FICHA DE DATOS GARANTIZADO READECUACION OFICINA MONTELLANO
SECTOR PUERTO PLATA

No | Partidas Descripcion | Cantidad | Unidad |
GASTOS

1.00 |[MUROS
1.01 |Demolicion muros de blogues para instalacion ventana en cocina. Ver mas detalles en planos. 1.00 Pa
1.02 |Demolicion piso existente bafio. Ver méas detalles en planos. 1.00 Pa
103 Desinstalacién cerdmica en revestimiento de paredes bafio. Ver méas detalles en planos. 1.00 Pa
1.04 [Terminacién mochetas y cantos. Ver mas detalles en planos. 1.00 Pa

Suministro e instalacién de Muros Sheetrock, incluye perfil para soportar muros de ventanas y

. . . . 56.76 m2

1.05 |puertas. Incluye dintel area caja. Ver mas detalles en plano.

Suministro e Instalacién ceramica piso porcelanato chino blanco 50x 50 cm areas

; . L ) o - = ) . 78.91 m2
106 intervenidas, incluido piso bafio. Solicitar aprobacién SSGG. Colocar sobre piso existente.

Suministro y colocacion de z6calos de piso en areas intervenidas y nuevos muros sheetrock. 73.03 M
1.07 |Solicitar aprobacién previa de SSGG. )
1.08 [Demolicion calzada frontal existente. Incluye corte material contaminado 1.00 PA
1.09 |Relleno compactado 1.00 PA
1.10 [Vaciado calzada frontal usar hormigon frotado. 13.78 M3
1.11 |Bote escombros 1.00 PA
2.00 |PUERTAS Y VENTANAS

Suministro e instalacion de puerta comercial con perfileria gris entrada principal. Ver mas
2.01 1.00 ud

detalles en plano. 0.95x2.10
202 Suministro e instalacién puerta comercial color natural 0.90 x 2.10 M en &rea Ofic Encargado. 1.00 ud

Ver mas detalles en planos.

Suministro e instalaciéon Puerta Polimetal (0.90 x 2.1 M), incluir brazo hidraulico, pata chivo y
2.03 [tope en piso, en areas: Cuarto de equipos, &rea técnica, pasillo hacia cocina y caja. Ver mas 4.00 ud
detalles en planos.

Suministro, confeccidn e instalacion de cristal color natural fijo ventana Ofic Encargado (1.70

2.04 x 1.00 M). Ver mas detalles en planos. 1.00 Ud
Suministro e Instalacién de ventana corrediza color natural y aluminio blanco 0.60 x 0.6 M.
2.05 . - : . 1.00 ud
Incluye protectores de hierro area cocina. Ver mas detalles en planos.
2.06 |Suministro e Instalacion cortinas Venecianas horizontales color blanco
Frontal izquierda 45.04 P2
Frontal derecha 44.20 P2
Lateral izquierdo 19.16 P2
Lateral derecha 19.16 P2
2.07 [Laminado
Frontal izquierda 35.74 P2
Frontal derecha 35.03 P2
3.00 |[ELECTRICIDAD Y DATA
3.01 |Salidas Tomacorrientes AC 110V. 4.00 Ud
3.02 |Salidas Tomacorrientes SM 110V. 1.00 Ud
3.03 |Salidas Tomacorrientes UPS 110V. 6.00 Ud
3.04 |Salidas Interruptores Sencillos. 6.00 Ud
3.05 |Salidas Interruptores Doble. 2.00 ud
3.06 |Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. 18.00 Ud
Certificacion Salidas Data deben estar certificadas, terminadas y pachadas y entregar un
3.07 e . 18.00 ud
reporte de la certificacion por cada salida.
3.08 |Suministro e Instalacion Switch Cisco 2960 24 puertos. 1.00 Ud
3.09 |Suministro e Instalacion de Patch Panel 24 Puertos. 1.00 Ud
3.10 |Suministro y colocacién organizador de cables 2U. 1.00 Ud
3.11 |Suministro e Instalacion de Patchcord 3 pies. Ver mas Detalles en ficha técnica. 20.00 Ud
3.12 |Suministro e Instalacién de Patchcord de 7 o 10 pies. Ver mas Detalles en ficha técnica. 20.00 ud

Suministro e Instalacion de Palometas mdltiples. Ver detalles sobre geometria y
3.13 |especificaciones sobre materiales en Planos y Ficha Técnica. Solicitar Ficha Técnicay 2.00 ud
Aprobacion a SSGG.

Suministro e instalacién de Lamparas Paneles LED 2x2 superficiales c/ base. Ver mas

3.14 6.00 ud
detalles en planos.

3.15 |Suministro e instalacién de Panel Led redondo 8". Ver mas detalles en planos. 2.00 Ud

3.16 |Suministro e instalacién de Bombillas Led 13 Watts. Ver mas detalles en planos. 2.00 Ud
Salidas Ojos de buey tipo panel LED 10 cm de diametro 15 Watts. Ver mas detalles en ficha

317 | 2.00 ud
técnica y planos.

318 Suministro e instalacion Panel de Distribucién AC de 12@24 circuitos. Incluye accesorios de 1.00 ud

instalacion. Ver mas detalles en planos.




Suministro e instalacién Panel de Distribucién UPS de 8@16 circuitos. Incluye accesorios de

3.19 |. L . 1.00 ud
instalacion. Ver mas detalles en plano.
Suministro e instalacion de registros de data 10"x10"x4" y 6"x6"x4" cuarto de equipos. Incluye

3.20 . . - . 1.00 ud
accesorios de instalacién. Ver mas detalles en planos.
Suministro e instalacién de tuberia PVC de 1 1/2" empotrada en pared para interconexion

3.21 |entre registros data cuarto de equipos. Incluye conectores y demés accesorios de instalacion. 1.00 ud
Ver mas detalles en planos.
Suministro e instalacién de tuberia PVC de 1" empotrada en pared para interconexién entre

3.22 ) : . o . 1.00 ud
paneles cuarto de equipos. Incluye accesorios de instalacion. Ver mas detalles en planos.
Suministro e Instalacion Acometida Principal Eléctrica en Tuberia EMT 1 1/2”". Incluye

3.23 |conexidn hasta condulet, registros, accesorios y hasta puesta tierra. Ver més detalles en 1.00 Pa
planos y lista de materiales.
Suministro e Instalaciéon Acometida Principal Telefénica en Tuberia EMT 3/4”" . Incluye

3.24 |conexion hasta condulet, registros, accesorios y hasta puesta tierra. Ver méas detalles en 1.00 Pa
planos y lista de materiales.
Suministro e Instalaciéon Acometida hacia Generador. Incluye tuberia EMT 1 1/2"y de 3/4",

3.25 |coupling, registro, conectores, conector Liquid Tigh 3/4", conductores, demas accesorios de 1.00 Pa
instalacion y hasta puesta tierra. Ver mas detalles en planos y lista de materiales.

4.00 [PINTURA

4.01 |Pintura Blanco 00 Semigloss paredes y techos existentes interior. 230.75 M2

4.02 |Pintura Blanco 00 Semigloss muros nuevos, incluye pintura Base . 50.90 M2

4.03 |Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes exterior. 141.82 M2

4.04 [Pintura azul Edenorte para franja frontal. 1.00 Pa

5.00 |COCINA
Confeccién e instalacion Meseta de Granito Natural 1.20 x 0.60 m y Fregadero Sencillo Teka,

5.01 |colocar accesorios Plomeria y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobacion de SSGG
para el color de meseta. 1.00 Pa

5.02 |Suministro e instalacién tuberia acometida agua potable. Ver mas detalles en plano. 1.00 Pa

5.03 Suministro e instalacién acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga. 1.00 Pa
Confeccién e Instalacion Gabinete Cocina 2 puertas en Madera tratada sobre meseta y dos

5.04 . 64.14 P2
puertas bajo meseta.

5.05 |Vaciado p/subir nivel gabinetes piso cocina e=0.10 M 1.00 Pa
Colocacion Ceramica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. Solicitar aprobacién previa

5.06 |SSGG. 2.14 M2
Ceramica piso 0.3 x 0.3 M bajo meseta cocina, homologar con nuevo piso. Incluye z4calos. 1.00 Pa

5.07 [Solicitar aprobaciéon de SSGG para seleccién de color y tipo de ceramica. )

5.08 Suministro y colocacién de zécalos de piso bajo meseta. Solicitar aprobacién previa de 1.00 Pa
SSGG.

6.00 [BANO

6.01 Suministro e Instalacién ceramica pared porcelanato blanco 25x 40 cm crema claro area

) bafios. Solicitar aprobacién SSGG. 17.44 M2

7.00 |OTROS
Confeccién e instalacion Trameria para Almacen, usar angulares, perfiles y planchas de

7.01 |plywood de 1/2 (L= 2.40 m, a=0.40 m, h=2.00 m, separacion= 0.35 m). Ver dimensiones y 3.00 ud
detalles en plano y adaptar a esos requerimientos.
Confeccién de Jaula en Hierro para materiales Almacen (0.80 x 1.00 x 1.90 m). Ver mas

7.02 ) ) . 2.00 ud
detalles en plano. Incluye pintura negro industrial.
Confeccién y colocacion sefializacion en piso area caja segun disefio. Proteger sefializacion

7.03 |con pintura vinil transparente. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobacién previa de 1.00 Pa
SSGG.

8.00 |A/A

8.01 Confeccién e instalacion de base tipo palometa en hierro para condensadores 1 a 2 4.00 ud

) toneladas. Solicitar aprobacion previa Refrigeracion SSGG. )

Confeccién e instalacion de protector para condensador de 1 a 5 toneladas. Solicitar

8.02 o . . L 4.00 ud
aprobacion previa Refrigeracién SSGG.
Suministro e instalacién acometida A/A y conexion a registros. Incluye curvas, registros y

8.03 . . . - ; 1.00 Pa
demas accesorios de instalacion. Ver més detalles en planos.
Suministro e Instalacion extractor 12" Area Caja y Cuarto de Equipos. Ver mas detalles en

8.04 . - . . 7 2.00 ud
planos. Solicitar aprobacion previa Refrigeraciéon SSGG.

INVERSION
9.00 |ELECTRICIDAD Y DATA
901 Suministro e Instalacién gabinete pared 12U. Ver mas detalles en ficha técnica. Solicitar 1.00 ud

aprobaciéon de Redes Telematicas.




10.00 |COCINA

10.01 [Suministro e instalacion de bebederos. Ver més detalles en ficha técnica. 1.00 Ud

11.00 [OTROS
Suministro y colocacién moédulo para cajero, color madera roble. Ver mas detalles en ficha

11.01 | . . . . 2.00 ud
técnica y planos. Solicitar aprobacién previa de SSGG.
Suministro y colocacion de sillas negra para cajero Boss Mod.315 con brazo y descanso pies

11.02 |en plastico. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobacion previa de 2.00 ud
SSGG.

11.03 Sum!nlstro y colocacion de mesa plastica rectangular para comedor. Solicitar aprobacion 1.00 ud
previa de SSGG.

11.04 Suministro y colocacion de Sillas plasticas apilables con brazos para comedor. Solicitar 4.00 ud

aprobacion previa de SSGG.

Suministro y Colocacién de escritorios 28"x48" color Beech (Haya), color Haya para Centro
11.05 [Técnico y Servicio al Cliente. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar fichay 3.00 ud
aprobacién previa de SSGG.

Suministro y Colocacién de escritorios 28"x63" color haya, color Haya, para Encargado OC.

Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar ficha y aprobacién previa de SSGG. 1.00 Ud

11.06

Suministro y colocacion de sillas color negro tipo party para area de espera.Ver mas detalles
en ficha técnica y planos. Solicitar ficha y aprobacién previa de SSGG.

Suministro y colocacion de sillas de visita color negro con brazos para oficina encargado y
11.08 |servicio al cliente. Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar ficha y probacion 4.00 ud
aprevia de SSGG.

11.07 19.00 ud

Suministro y colocacion de sillas secretariales negra para Servicio al Cliente, Centro Técnico.

11.09 Ver mas detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobacién previa de SSGG. 8.00 Ud
Suministro y colocacion de sillas semi-ejecutiva negra para Encargado Comercial. Ver méas

11.10 ) P S C ) 1.00 ud
detalles en ficha técnica y planos. Solicitar aprobacién previa de SSGG.
Suministro y colocacién de credenza grande area Ofic Encargado, Agentes Comerciales y

11.11; P L. L. ] 3.00 ud
Area Técnica. Solicitar aprobacién previa de SSGG.
Suministro y colocacion de archivo metalico en escritorios. Ver més detalles en fichas

1112, . o - . 4.00 ud
técnicas. Solicitar aprobacion previa de SSGG.

12.00 |A/A
Suministro e instalacién de unidad Inverter de 1 tonelada pared, eficiencia SEER de 16 en

12.01 |adelante. Ver ubicacion en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacién previa 2.00 ud

del Dto. Refrigeracion SSGG.

Suministro e instalacion de unidad Inverter de 2 tonelada pared, eficiencia SEER de 16 en
12.02 |adelante. Ver ubicacion en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacion previa 2.00 ud
del Dto. Refrigeracion SSGG.

13.00 [LIMPIEZA FINAL
13.01 |Limpieza y Bote Final Escombros. 1.00 Pa

GASTOS INDIRECTOS

14.00 [Direccién Técnica y Responsabilidad 10.00 %
14.01 |Gastos Administrativo 3.00 %
14.02 | Transporte 4.00 %
Sub-Total
15.00 |Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 10.00 %
16.00 |ITBIS 18.00 %

Condition precedent / subsequent/ Condicion suspensiva: La ejecucion de las partidas enumeradas en el presupuesto
presentado esta condicionado por los estandares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que
como organismo gestor y supervisor de las actividades aqui propuestas, debe aprobar y recibir en conformidad los talleres
realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable debera realizar las modificaciones necesarias siempre que
esto este incluido con lo provectado en el disefio v presupuesto.

FIRMA'Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL



