
No Partidas descripción Cantidad Unidad P.U. Valor

1.00 Cimentación Postes (2 unds)
1.01 Excavación t=1.85 m .Ver más detalles en plano. 4.48 M³ -RD$                       

1.02 Bote material. 5.82 M³ -RD$                       

1.03 Relleno grava gruesa (t=0,10 m). Ver más detalles en plano. 0.24 M³ -RD$                       

1.04 H.A. 210 kg/cm2 para cimentación de postes. Ver más detalles en plano. 4.08 M³ -RD$                       

1.05 Terminación de superficie. 1.00 Pa -RD$                       

1.06 Pintura Amarillo Tráfico. 2.00 m2 -RD$                       

1.07 H.A. 210 kg/cm2 para calzada de postes. Ver más detalles en plano. 0.46 m3 -RD$                       

2.00 Base interruptor 12.5kV (2 unds)

2.01 Excavación (1.8m x1.8m x 0.90m). Ver más detalles en plano. 5.83 m3 -RD$                       

2.02 Bote material. 7.58 m3 -RD$                       

2.03 Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver más detalles en plano. 1.94 m3 -RD$                       

2.04
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y pedestal t=0.55 m, con acero principal en ambas 

direcciones de Ø3/8" @ 0.20 m. Ver mas detalles en plano.
4.10 m3 -RD$                       

2.05 Terminación de superficie. 1.00 PA -RD$                       

2.06 Pintura Amarillo Tráfico a superficies. 3.92 m2 -RD$                       

3.00 Registro Cable de Control (1 und)
3.01 Excavación (1,30m x 1,30m x 1,20 m). Ver más detalles en plano. 2.00 m3 -RD$                       

3.02 Bote material. 2.60 m3 -RD$                       

3.03 Relleno Material Compactado (t=0,20 m). 0.34 m3 -RD$                       

3.04
H.A. 210 kg/cm2 Zapata t=0.10 m, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.15 m. 

Ver más detalles en plano.
0.17 m3 -RD$                       

3.05 Suministro y colocación de blocks de 8". Ver mas detalles en plano. 4.16 m2 -RD$                       

3.06 Fraguache. 4.16 m2 -RD$                       

3.07 Empañete. 4.16 m2 -RD$                       

3.08
Confección de tapa para registros (dos por registro) de 1.00 m x 0,48 m, t= 0,05 m, incluye 

borde en angular de 1 x 1/4" . Ver más detalles en plano.
1.00 PA -RD$                       

3.09 Terminación de superficie. 1.00 PA -RD$                       

3.10 Suministro y colocación piedras (tamaño 3") 1.30 m3 para drenaje. 0.22 m3 -RD$                       

3.11 Suministro y colocación tubería diám. 4" para drenaje (0.7 m x 6 unds). 0.70 m -RD$                       

3.12
Confección y colocación de parrilla en barra hierro cuadrada 1/2" (2 unds) (incluye aplicación de 

pintura antióxido gris) Ver detalles en plano.
1.00 PA -RD$                       

3.13

H.A. 210 kg/cm2 para viga de amarre, con acero principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 

0.15 m. (incluye suministro y colocación de angular 1x1/4" para soporte de tapa), Ver más 

detalles en plano.

0.26 m3 -RD$                       

3.14 Pintura Amarillo Tráfico a superficies visibles. 1.00 m2 -RD$                       

5.00 Suministro y colocación Tuberías de control
5.01 Excavación Zanjas. Ver más detalles en plano. 3.12 m3 -RD$                       

5.02 Bote material. 4.06 m3 -RD$                       

5.03 Relleno Material Compactado. 3.12 m3 -RD$                       

5.04
Suministro y colocación de Tubería 3"x19' PVC SDR-26 (160PSI) , incluye accesorios para su 

instalación.
26.00 m -RD$                       

5.05
Suministro y colocación de Tubería 2"x19' PVC SDR-26 (160PSI) , incluye accesorios para su 

instalación.
16.00 m -RD$                       

5.06 Acondicionamiento de dos registros existentes para entrada tuberías 1.00 PA -RD$                       

6.00 Relleno y esparcimiento de grava
6.01 Suministro y Esparcimiento de Grava 3/4", espesor de 0,15 m. 2.00 m3 -RD$                       

-RD$                       

10.00% -RD$                       

3.00% -RD$                       

4.00% -RD$                       

-RD$                       

-RD$                       

-RD$                       

No Partidas descripción Cantidad Unidad P.U. Valor

7.00 Suministro de Materiales
7.01 Cable de control SJTW 10 AWG X 4 hilos. 100.00 m -RD$                       

7.02 Cable de control SJTW 14 AWG X 12 hilos. 100.00 m -RD$                       

7.03 Cable de control SJTW 10 AWG X 2 hilos. 100.00 m -RD$                       

7.04 Cable de control SJTW 10 AWG X 3 hilos. 100.00 m -RD$                       

8.00 Materiales armado pórtico 12.5kV
8.01 Poste de chapa de 35 pies 500 DAN 2.00 und -RD$                       

8.02 Tornillo galvanizado rosca corrida 5/8"x18" 50.00 und -RD$                       

8.03 Terminal compresión de ojo #2 cobre, para tornillo 3/8" 18.00 und -RD$                       

8.04 Pararrayos de 10 kV 3.00 und -RD$                       

8.05 Conector de cuña 4/0 - #2 3.00 und -RD$                       

8.06 Grapa doble vía para cable 4/0 48.00 und -RD$                       

8.07 Aislador polimérico 12.5 kV 3.00 und -RD$                       

8.08 Grapa retención 4/0 - 477 MCM 3.00 und -RD$                       

8.09 Tuerca de ojo 5/8" 10.00 und -RD$                       
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8.10 Terminal compresión bimetal 4/0  dos ojos 27.00 und -RD$                       

8.11 Tornillo galvanizado completo de 3/8"x3" 20.00 und -RD$                       

8.12 Tornillo galvanizado completo de 1/2"x3" 130.00 und -RD$                       

8.13 Cable # 2 de cobre trenzado 20.00 m -RD$                       

8.14 Grapa de retención 4/0-2/0 6.00 und -RD$                       

8.15 Terminal compresión bimetal 4/0  de un ojo 20.00 und -RD$                       

8.16 Aislador rígido 15kV 9.00 und -RD$                       

8.17 Angular aluminio de 20 piés, 3"x3"x1/4" 6.00 und -RD$                       

8.18 Cruceta galvanizada16 piés 18.00 und -RD$                       

8.19
Materiales menores (Tubería liquid tight, terminales control, conectores rectos liquid tight,etc) 

Pago según solicitud.
1.00 PA -RD$                       

8.20 Cable 4/0 19 hilos 60.00 m -RD$                       

-RD$                       

ITBIS 18.00 % -RD$                       

-RD$                       

-RD$                       
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