PRESUPUESTO: Adecuacion Adm Mao

CODIGO: SSGG1704-03

SECTOR: Mao
CIUDAD: Mao
FECHA: 05-05-17

Edenorte Dominicana, S.A.

No | Partidas Descripcion | Cantidad | Unidad | P.U. | Valor
GASTOS
INTERIOR EDIFICIO
1.00 [MUROS RD$ -
Desinstalacién muros de sheetrock existentes primer y segundo nivel: analistas cobranza,
! - - 28.73 M2 RD$ -
1.01 |cocina, gerente de pérdidas, respectivamente.
Suministro e instalacién de Muros Sheetrock incluye soporte huecos puertas. Ver mas detalles 11.31 M2 RD$ -
1.02 |en plano.
Suministro y colocacién zécalos muros nuevos sheetrock, homologar con piso existente. 8.44 Mi RDS$ R
1.03 |Solicitar aprobacion de SSGG para seleccion de color y tipo de ceramica. )
103 ;l;t]t:)rsa Blanco 00 Semigloss, incluye pintura Base area interior nuevos muros. Ver detalles en 22.62 M2 RD$ -
1.03 [Suministro, confeccidn e instalacién de cristal fijo para cierre Ofic Legal. 113.32 P2 RD$ -
1.04 [Suministro, confeccidn e instalacién de cristal fijo Encargado Gestores 0.90 x 1.20 M. 1.00 Pa RD$ -
1.05 [Suministro, confeccidn e instalacién de cristal fijo Ofic. Encargado 1.10 x 1.20 M. 1.00 Pa RD$ -
2.00 [PUERTAS Y VENTANAS RD$ -
2.01 |Desinstalacion puerta Gerente Pérdidas. Ver detalles de ubicacion en planos. 1.00 ud RD$ -
202 Rglnstalar_:lpn puerta Gerente P_erdlt_jlas. Incluye suministro de accesorios necesarios para 1.00 ud RDS$ R
reinstalacion. Ver detalles de ubicacién en planos.
2.03 |Desinstalacion puerta comercial doble Sala de Conferencias. 1.00 ud RD$ -
204 Relnslalgcu)n puert.a comerma! Depos!t’o material gastable. Incluye suministro de perfileria y 1.00 ud RD$ _
accesorios necesarios para reinstalacion.
205 Surr.unl.stro, confeccion e |nst§|aclon de puerlq comercial en salon reuniones 2do nivel con 1.00 ud RD$ _
perfileria blanca, homologar disefio con las existentes.
2.06 Surr.unl.stro confeccpn e instalacion de puertas correderas depositos materiales limpieza, usar 2.00 ud RD$ _
perfileria blanca y cristal natural.
3.00 [OTROS RD$ -
301 Confecmon e |nsta|acm’n Trameria estrecha para Archivos color blanco, incluye apoyo poste 468.66 Pl RD$ _
parrilla 1N y 2N. Ver més detalles en planos.
3.02 |Suministro confeccion e instalacion de anaqueles area de deposito 2do nivel. 2.00x2.00 3.00 ud RD$ -
GARITA SEGURIDAD
4.00 [IMUROS RD$0.00
4.01 Suministro e Insta_lauon Qe estrus:ltura en perfileria de acero de 2"x3"-1/8" de 20 Pies. Ver mas 1.00 Pa RD$ _
detalles de _materiales e instalacion en lista y planos.
4.02 Suministro e Instalacion muros Densglass en estructura de acero. Incluye terminacion de 20.64 M2 RD$ _
mochetas y cantos.
5.00 (PUERTAS Y VENTANAS RD$0.00
5.01 Su_ml_nls_tro e Instalacién ventana corredera color natural y periles en aluminio blanco. Realizar 2.00 ud RDS$ _
bajo indicaciones de SSGG.
5.02 _Sur_ﬂln|§tro e Instalacién cristal fijo color natural y periles en aluminio blanco. Realizar bajo 1.00 ud RDS$ _
indicaciones de SSGG.
5.03 |Suministro e instalacion de puerta polimetal 0.90x2.10M. Realizar bajo indicaciones de SSGG. 1.00 Ud RD$ -
INVERSION
5.00 |OTROS RD$ -
5.01 Sum{nlstro y colocacién de mesa plastica rectangular para comedor. Solicitar aprobacion 1.00 ud RD$ _
previa de SSGG.
5.02 SUmInISFI:O y colqcauon de Sillas plasticas apilables con brazos para comedor. Solicitar 6.00 ud RDS$ _
aprobacion previa de SSGG.
5.03 Sumlnlstrcln y cologacmn modulo de informaciones. Ver mas detalles en ficha técnica. Solicitar 1.00 ud RDS$ _
aprobacién previa de SSGG.
504 Sym}nlstro y colocacpﬁ de silla secr.eltanal nggra para Recepcion. Ver mas detalles en ficha 1.00 ud RD$ R
técnica y planos. Solicitar aprobacién previa de SSGG.
6.00 [LIMPIEZA FINAL RD$ -
6.01 |Limpieza y Bote Final Escombros. 1.00 Pa RD$ -
GASTOS INDIRECTOS
7.00 |Direccién Técnica y Responsabilidad 10.00 % RD$ -
7.01 |Gastos Administrativo 3.00 % RD$ -
7.02 | Transporte 4.00 % RD$ -
Sub-Total| RD$ =
8.00 |Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 10.00 % RD$ -
9.00 |[ITBIS 18.00 % RD$ -
Condition precedent / subsequent/ Condicién suspensiva: La ejecucion de las partidas enumeradas en el presupuesto presentado esta condicionado por los
estandares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que como organismo gestor y supervisor de las actividades aqui propuestas, debe aprobar y
recibir en conformidad los talleres realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable deberé realizar las modificaciones necesarias siempre que esto este
incluido con lo proyectado en el disefio y presupuesto.

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL



