
 

PRESUPUESTO: Adecuación Adm Mao
CÓDIGO: SSGG1704-03
SECTOR: Mao
CIUDAD: Mao
FECHA: 05-05-17

No Partidas Descripción Cantidad Unidad P.U. Valor

1.00 MUROS -RD$                  

1.01

Desinstalación muros de sheetrock existentes primer y segundo nivel: analistas cobranza, 

cocina, gerente de pérdidas, respectivamente.
28.73 M² -RD$                  

1.02

Suministro e instalación de Muros Sheetrock incluye soporte huecos puertas. Ver más detalles 

en plano.
11.31 M² -RD$                  

1.03

Suministro y colocación zócalos muros nuevos sheetrock, homologar con piso existente. 

Solicitar aprobación de SSGG para selección de color y tipo de cerámica.
8.44 Ml -RD$                  

1.03
Pintura Blanco 00 Semigloss, incluye pintura Base área interior nuevos muros. Ver detalles en 

planos.
22.62 M² -RD$                  

1.03 Suministro, confección e instalación de cristal fijo para cierre Ofic Legal. 113.32 P² -RD$                  

1.04 Suministro, confección e instalación de cristal fijo Encargado Gestores 0.90 x 1.20 M. 1.00 Pa -RD$                  

1.05 Suministro, confección e instalación de cristal fijo Ofic. Encargado 1.10 x 1.20 M. 1.00 Pa -RD$                  

2.00 PUERTAS Y VENTANAS -RD$                  

2.01 Desinstalación  puerta Gerente Pérdidas. Ver detalles de ubicación en planos. 1.00 Ud -RD$                  

2.02
Reinstalacion  puerta Gerente Pérdidas. Incluye suministro de accesorios necesarios para 

reinstalación. Ver detalles de ubicación en planos.
1.00 Ud -RD$                  

2.03 Desinstalación puerta comercial doble Sala de Conferencias. 1.00 Ud -RD$                  

2.04
Reinstalacion puerta comercial Deposito material gastable. Incluye suministro de perfilería y 

accesorios necesarios para reinstalación.
1.00 Ud -RD$                  

2.05
Suministro, confeccion e instalacion de puerta comercial en salon reuniones 2do nivel con 

perfileria blanca, homologar diseño con las existentes.
1.00 Ud -RD$                  

2.06
Suministro confeccion e instalacion de puertas correderas depositos materiales limpieza, usar 

perfileria blanca y cristal natural.
2.00 Ud -RD$                  

3.00 OTROS -RD$                  

3.01
Confección e instalación Tramería estrecha para Archivos color blanco, incluye apoyo poste 

parrilla 1N y 2N. Ver más detalles en planos.
468.66 Pl -RD$                  

3.02 Suministro confeccion e instalacion de anaqueles area de deposito 2do nivel. 2.00x2.00  3.00 Ud -RD$                  

4.00 MUROS RD$0.00

4.01
Suministro e Instalación de estructura en perfilería de acero de 2"x3"-1/8" de 20 Pies. Ver más 

detalles de  materiales e instalación en lista y planos.
1.00 Pa -RD$                  

4.02
Suministro e Instalación muros Densglass en estructura de acero. Incluye terminación de 

mochetas y cantos. 
20.64 M2 -RD$                  

5.00 PUERTAS Y VENTANAS RD$0.00

5.01
Suministro e Instalación ventana corredera color natural y periles en aluminio blanco.  Realizar 

bajo indicaciones de SSGG.
2.00 Ud -RD$                  

5.02
Suministro e Instalación cristal fijo color natural y periles en aluminio blanco. Realizar bajo 

indicaciones de SSGG.
1.00 Ud -RD$                  

5.03 Suministro e instalación de puerta polimetal 0.90x2.10M. Realizar bajo indicaciones de SSGG. 1.00 Ud -RD$                  

5.00 OTROS -RD$                  

5.01
Suministro y colocación de mesa plástica rectangular para comedor. Solicitar aprobación 

previa de SSGG.
1.00 Ud -RD$                  

5.02
Suministro y colocación de Sillas plásticas apilables con brazos para comedor. Solicitar 

aprobación previa de SSGG.
6.00 Ud -RD$                  

5.03
Suministro y colocación módulo de informaciones. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar 

aprobación previa de SSGG.
1.00 Ud -RD$                  

5.04
Suministro y colocación de silla secretarial negra para Recepcion. Ver mas detalles en ficha 

técnica y planos. Solicitar aprobación previa de SSGG.
1.00 Ud -RD$                  

6.00 LIMPIEZA FINAL -RD$                  

6.01 Limpieza y Bote Final Escombros. 1.00 Pa -RD$                  

7.00 Dirección Técnica y Responsabilidad 10.00 % -RD$                  

7.01 Gastos Administrativo 3.00 % -RD$                  

7.02 Transporte 4.00 % -RD$                  

-RD$                  

8.00 Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 10.00 % -RD$                  

9.00 ITBIS 18.00 % -RD$                  

TOTAL GENERAL: -RD$                  

_________________________________________

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

Condition precedent / subsequent/ Condición suspensiva:  La ejecución de las partidas enumeradas en el presupuesto presentado esta condicionado por los 

estándares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que como organismo gestor y supervisor de las actividades aquí propuestas, debe aprobar y 

recibir en conformidad los talleres realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable deberá realizar las modificaciones necesarias siempre que esto este 

incluido con lo proyectado en el diseño y presupuesto.
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