edenorte

1.00

Edenorte Dominicana, S.A.

MUROS

PRESUPUESTO:
CcODIGO:
SECTOR:
CIUDAD:

FECHA:

Readecuacion 2do Nivel 2130
SSGG1705-02

Santiago

Santiago

21-06-17

RD$ =

1.01

Demolicién muro de H.A. para apertura hueco para puerta emergencia COR-Norte, incluye
acondicionamiento de cantos. Ver mas detalles en planos.

1.00

Pa

RD$ -

1.02

Suministro e instalacién de Muros Sheetrock en Gerencia de Energia por reduccién de espacio
para colocar trameria. También en Gerencia Técnica de Reduccién, Grandes Suministros,
Calidad y TI, Gerentes Area Central Abierta, Gerencia Estudio y Reduccién de Pérdidas,
Direccién de Pérdidas, Cobranza Centralizada y Control de Cajas Comerciales, Gestores de
Pérdidas, Oficina Gerente Tl, Gerencia Validacién de Cobranzay Pasillo Entrada 2do Nivel.
Incluye muros separacion entre tramerias, soporte huecos puertas, dinteles. Ver mas detalles en
plano.

302.67

MZ

RD$ -

1.03

Suministro y colocacién muros de cristal de 3/8" claro en perfileria P-40, incluye canteado 3/8",
base y tapa en perfileria P-40 en Oficina Gerente Facturacién. Ver mas detalles en plano.
Solicitar aprobacion previa de SSGG.

127.80

PZ

RD$ -

1.04

Desmonte de muros de sheetrock existente en Gerencia de Energia, Gestores Direcciéon
Perdidas, Gerencia Estudio Reduccién de Pérdida y Direccion de Pérdidas y Cobranza
Centralizada . Ver mas detalles en planos.

126.72

M2

RD$ -

1.05

Suministro y colocacién muros de cristal de 3/8" claro en perfileria P-40, incluye canteado 3/8",
base y tapa en perfileria P-40 en Oficina Gerente TI. Ver mas detalles en plano. Solicitar
aprobacion previa de SSGG.

45.64

PZ

RD$ -

1.06

Suministro y colocacién muros de cristal de de 3/8" claro en perfileria P-40, incluye canteado
3/8", base y tapa en perfileria P-40 en Oficinas Gerentes Back Office, Negocios, Gestion
Social, Grandes Suministros, Técnica de Reduccion y Grandes Clientes (6 oficinas). Ver
mas detalles en plano. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

867.89

PZ

RD$ -

1.07

Suministro y colocacién muros de cristal de de 3/8" claro en perfileria P-40, incluye canteado
3/8", base y tapa en perfileria P-40 para separar Area Tl de Grandes Suministros . Colocar
encima de uno de los sistemas modulares, incluye todos los accesorios para su instalacién. Ver
mas detalles en plano. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

87.07

PZ

RD$ -

1.08

Demolicion muro de sheetrock para hueco puerta de emergencia desde Fononorte. Ver mas
detalles en planos.

1.89

MZ

RD$ -

1.09

Demolicion muro de H.A. para hueco puerta de emergencia desde Fononorte, incluye
acondicionamiento de cantos. Ver mas detalles en planos.

1.00

Pa

RD$ -

1.10

Suministro e instalacién de Muros Sheetrock para revestimiento de 3 columnas por recorrido de
salidas eléctricas. Ver mas detalles en plano.

26.04

MZ

RD$ -

111

Dintel con estructura Metalica tipo tijerilla en perfil de metal 2x4 para soporte rodamientos muros
moviles.

4.75

MI

RD$ -

112

Paneles con estructura en perfil de aluminio 1 3/4 x 1 3/4 forrados en madera de playwood de 1/4
estampado en vinil para muros color blanco de 1/4. Dimension 4.75x2.99.

13.30

MZ

RD$ -

2.00

PUERTAS Y VENTANAS

RD$ =

2.01

Desmonte de ventanal existente en Cor-Norte (2.63 m x h=2.27 m) en donde se habilitar4 acceso
a puerta escalera de emergencia. Nota: el ventanal cubre parte del area Cocina. Ver mas
detalles en planos.

1.00

Pa

RD$ -

2.02

Suministro e instalacién de puerta antipanico Americana, modelo F-90 Certificacion UL
(Cortafuego, resistente a altas temperaturas, 120 min), con aislamiento acustico y térmico, una
hoja, color gris relleno oscuro o blanco, chapa galvanizado en marco y hoja calibre 16. Incluye
bisagra BB-5, junta inferior. Ademas incluye barra antipanico Design Hardware Americana modelo
2000R, manilla inoxidable Design Hardware americana, modelo US26D, kil entry para panic bar.
Estas puertas son para salidas escaleras de emergencia en Area Cor-Norte (1.00 x 2.10 m),
Fononorte (1.00 x 2.10 m) y Direccién Comercial (0.90 x 2.10 m). Incluye barra antipanico. Ver
mas detalles en ficha técnicay planos. Solicitar aprobacién de SSGG.

3.00

RD$ =

2.03

Suministro, confeccion e instalacién de ventanas correderas de cristal en Area Cocina Cor-Norte
(1.60 x 1.69 m). Ver mas detalles en plano.

29.10

p2

RD$ -

2.04

Suministro e instalacion de cristal fijo sobre ventana corredera en Area Cocina Cor-Norte (1.60 m
x h=0.58 m). Ver mas detalles en planos.

9.99

p2

RD$ -

2.05

Suministro e instalacion de papel Suntek SYDS50 para laminado ventana corredera y cristal fijo
sobre ventana Area Cocina Cor-Norte. Usar papel color negro. Ver mas detalles en plano.

40.25

p2

RD$ -

2.06

Suministro e instalacion de puertas correderas en cristal martillado (4 unds) para Closet areas
de archivo en Facturacién (4.57 x 2.30 m). Ver mas detalles en planos. Solicitar
aprobacion previa de SSGG.

113.10

PZ

RD$ -




Suministro e instalacién de Vidrio Fijo en cristal martillado 3/16" (4 pafios) para Closet areas de
archivo en Facturacién (4.57 x 0.70 m). Colocar sobre puertas. Ver mas detalles en planos.
Solicitar aprobacion previa de SSGG.

34.42

p2

RD$

2.08

Suministro e instalacion de puertas correderas en cristal martillado (4 unds) para Closet areas
de archivo en Facturacién (4.00 x 2.30 m). Ver mas detalles en planos. Solicitar
aprobacion previa de SSGG

98.99

PZ

RD$

2.09

Suministro e instalacién de Vidrio Fijo en cristal martillado 3/16" (4 pafios) para Closet areas de
archivo en Facturacién (4.00 x 0.70 m). Colocar sobre puertas. Ver mas detalles en planos.
Solicitar aprobacion previa de SSGG.

30.13

p2

RD$

2.10

Suministro e instalacion de puerta comercial en marco blanco en Oficina Gerente de
Facturacién (0.90 x 2.10 m). Incluir halones, brazo hidraulico, pata de chivo y tope. Ver mas
detalles en plano.

1.00

RD$

211

Suministro e instalacién de papel Froster segun disefio para cristales fijos y puerta flotante
Oficina Gerente de Facturacion (dos pafios de h= 0.60 m centrado con separacion de 0.30 m
desde perfil piso y separacion 0.40 M entre franjas), incluye puertas. Ver disefio y méas detalles en
planos. Solicitar aprobacién previa SSGG.

58.75

PZ

RD$

Desmonte y reinstalacion puerta Polimetal entrada a Gerencia de Energia por movilidad de
muro. Ver mas detalles en planos.

1.00

RD$

2.13

Desmonte, recorte y reinstalacion de panel fijo en cristal existente en Oficina Gerente de
Energia por reduccién del area (De 1.97 m a 1.58 m). Ver mas detalles en planos. Solicitar
aprobacién previa de SSGG.

1.00

Pa

RD$

2.14

Desmonte y reinstalacion de Panel Fijo (L=3.00 m) en cristal existente en Oficina Gerente de
Energia. Ver mas detalles en planos.

1.00

RD$

2.15

Desmonte y reinstalaciéon puerta comercial existente en Oficina Gerente de Energia. Ver mas
detalles en planos.

1.00

RD$

2.16

Suministro e instalacién de puertas correderas en cristal martillado 3/16" (8 unds) para Closet
areas de archivo para Back Office en pasillo Gerencia de Energia (dimensiones area puertas
(3 closets de 2.00 x 2.30 m, uno de 1.72 x 2.30 m). Ver mas detalles en planos. Solicitar
aprobacion previa de SSGG.

191.05

p2

RD$

2.17

Suministro e instalacion de Vidrio Fijo en cristal martillado 3/16" (8 pafios) para Closet areas de
archivo para Back Office en pasillo Gerencia de Energia (dimensiones 7.72 x h=0.70 m).
Colocar sobre puertas. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

58.15

p2

RD$

2.18

Suministro e instalacién de puertas correderas en cristal martillado (6 unds) para Closet areas de
archivo para Back Office, Calidad y DRP en pasillo Area Grandes Suministros (dimensiones
area puertas (2 closets de 2.00 x 2.30 m, uno de 2.07 x 2.30 m). Ver mas detalles en planos.
Solicitar aprobacién previa de SSGG.

150.22

P2

RD$

2.19

Suministro e instalacién de Vidrio Fijo en cristal martillado 3/16" (6 pafios) para Closet areas de
archivo para Back Office, Calidad y DRP en pasillo Area Grandes Suministros (dimensiones
6.07 m x h=0.70 m). Colocar sobre puertas. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobacion
previa de SSGG.

45,72

P2

RD$

2.20

Suministro e instalacién de puertas correderas en cristal martillado 3/16" (3 unds) para Closet
areas de archivo Gestores Pérdidas (dimensiones area puertas ( 2.96 x 2.30 m). Ver mas
detalles en planos. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

73.25

P2

RD$

221

Suministro e instalacién de Vidrio Fijo en cristal martillado 3/16" (3 pafios) para Closet areas de
archivo Gestores Pérdidas (dimensiones 2.96 m x h=0.70 m). Colocar sobre puertas. Ver mas
detalles en planos. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

22.29

RD$

2.22

Suministro e instalacién de puerta comercial en marco blanco en Oficina Gerente de TI (0.90 x
2.10 m). Incluir halones, brazo hidraulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano.

1.00

RD$

2.23

Suministro e instalacién de papel Froster segun disefio para cristales fijos y puerta flotante
Oficina Gerente de Tl (dos pafios de h= 0.60 m centrado con separacién de 0.30 m desde perfil
piso y separacion 0.40 M entre franjas), incluye puerta. Ver disefio y mas detalles en planos.
Solicitar aprobacion previa SSGG.

26.21

PZ

RD$

2.24

Suministro e instalacién de puerta comercial en marco blanco en Oficinas Gerentes de Grande
Suministros, Técnica de Reduccién, Grandes Clientes, Back Office, Negocios y Sector
Social (0.90 x 2.10 m). Incluir halones, brazo hidraulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles
en plano.

6.00

RD$

2.25

Suministro e instalacién de papel Froster segun disefio para cristales fijos y puerta flotante
Oficinas Gerentes Back Office, Negocios, Gestion Social, Grandes Suministros, Técnica de
Reduccion y Grandes Clientes (6 oficinas, todos los paneles incluyendo los divisorios)
(dos pafios de h=0.60 m centrado con separacién de 0.30 m desde perfil piso y separacién 0.40
M entre franjas), incluye puertas. Ver disefio y més detalles en planos. Solicitar aprobacién previa
SSGG.

391.23

p2

RD$

2.26

Suministro e instalacién de puertas correderas en cristal martillado 3/16" (2 unds) para Closet
Pasillo al lado de Oficina Gerente Gestion Social (dimensiones &rea puertas (2.23 x 2.30 m).
Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

55.19

P2

RD$

2.27

Suministro e instalacién de Vidrio Fijo en cristal martillado 3/16" (2 pafios) para Closet Pasillo al
lado de Oficina Gerente Gestién Social (dimensiones 2.23 m x h=0.70 m). Colocar sobre
puertas. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobacion previa de SSGG.

16.80

P2

RD$

2.28

Suministro e instalacién de puerta comercial en marco blanco para Oficina Gerente Estudio y
Reduccion de Pérdida y Oficina Gerente Validacion de Cobranza. Incluir halones, brazo
hidraulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano.

2.00

RD$

2.29

Suministro e instalacion de cristal fijo 3/16 natural para Oficina Gerente Estudio y Reduccion
de Pérdida, incluir laminado, usar papel foto gray 5%.(1.10 x1.00 mts) y confeccion de hueco en
muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso.

1.00

RD$




2.30

Suministro e instalacion de cristal fijo 3/16 natural para Oficina Gerente de Validacion
Cobranza, incluir laminado, usar papel foto gray 5%.(1.10 x1.00 mts) y confeccién de hueco en
muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso.

1.00

RD$

Suministro e instalacién de puertas correderas en cristal martillado 3/16" (2 unds) para Closet
Oficina Gerencia de Validacion de Cobranza (dimensiones area puertas (2.13 x 2.30 m). Ver
mas detalles en planos. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

52.71

P2

RD$

2.32

Suministro e instalacién de Vidrio Fijo en cristal martillado (2 pafios) para Closet Oficina
Gerencia de Validacién de Cobranza (dimensiones 2.13 m x h=0.70 m). Colocar sobre
puertas. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobacion previa de SSGG.

16.04

P2

RD$

2.33

Desmonte de puertas de madera existentes en Cobranza Centralizada . Incluye instalacién de
una de las puertas en la misma Area. Ver mas detalles en planos. Entregar puerta recuperada a
SSGG.

1.00

Pa

RD$

2.34

Suministro e instalacién Puerta Polimetal (0.90 x 2.10 m) en Area Gestores de Pérdidas y
Gerencia Técnica de Reduccion. Incluir brazo hidraulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas
detalles en planos.

2.00

RD$

2.35

Suministro e instalacién de puertas correderas en cristal martillado 3/16" (3 unds) para Closet
Salén de Conferencias (dimensiones area puertas (3.10 x 2.30 m). Ver mas detalles en planos.
Solicitar aprobacién previa de SSGG.

76.72

P2

RD$

2.36

Suministro e instalacién de Vidrio Fijo en cristal martillado (3 pafios) para Closet Salén de
Conferencias (dimensiones 3.10 m x h=0.70 m). Colocar sobre puertas. Ver mas detalles en
planos. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

23.35

P2

RD$

2.37

Suministro e instalacion de cristal fijo 3/16 natural para Oficina Control de Cajas Comerciales,
incluir laminado, usar papel foto gray 5%.(1.00 x1.00 mts) y confeccién de hueco en muro de
sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso.

1.00

RD$

2.38

Suministro e instalacion de cristal fijo 3/16 natural para Oficina Control de Cajas Comerciales,
incluir laminado, usar papel foto gray 5%.(0.68 x1.00 mts) y confeccién de hueco en muro de
sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso.

1.00

RD$

2.39

Desmonte y reinstalaciéon Puerta Comercial existente (0.95 x 2.10 m) en acceso a Areas 2do
Nivel desde pasillo cercano a Fononorte, incluye cambio de halén, brazo hidraulico, pata
chivo y pivot. Ver mas detalles en planos.

1.00

RD$

2.40

Suministro e instalacién de puerta comercial en marco blanco para Acceso escalera hacia ler
nivel-Recepcion (1.30 x 2.10 m). Confeccionar conforme a solicitud por cuestion de flujo
de personal en caso de emergencia. Incluir halones, brazo hidraulico, pata de chivo y tope. Ver
mas detalles en plano. Solicitar aprobacion previa de SSGG.

1.00

RD$

3.00

PISOS

RD$

Suministro y colocacién zécalos en muros de sheetrock closets tramerias, Back Office,
Calidad, DRP, Gestores de Pérdidas. Ademas en muros de sheetrock Areas Gerencia de
Energia, Gerencia Técnica de Reduccion, Facturacién, Grandes Suministros, Tl'y Control
Calidad, Gestores de Pérdidas y Area Abierta Gerentes, Gerencia Estudio y Reduccién de
Pérdidas, Cobranza Centralizada, Control de Cajas Comerciales y Pasillo entrada Areas
2do Nivel. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobacién SSGG. Ver mas detalles
en planos.

180.50

M

RD$

Brillado, pulido y encerado de piso (Facturacion, Cor-Norte, Toda el Area Central Abierta,
Salén de Conferencias, Pasillo Acceso desde Fononorte, pasillo hacia Gerencia de Energia
y pasillo hacia Escalera Recepcién, Gerente Tl, Gestores de Pérdidas, Area Com(n muros
bajos sheetrock, Cobranza Centralizada, Direccién de Pérdidas, Gerencia de Estudio y
Reduccion de Pérdidas, Gerencia Gestion Comercial y Asistentes Direccién Comercial,
Recepcién y ambas Escaleras). Aplicacién de sellante o cera. Ver mas detalles en planos.

723.77

M2

RD$

3.03

Suministro y colocacién zécalos en columnas revestidas con sheetrock. Homologar con color de
piso existente. Solicitar aprobacién SSGG. Ver mas detalles en planos.

8.40

MI

RD$

4.00

HERRERIA

RD$

Desmonte escalera de Caracol en SSGG. Esto sera realizado por la brigada de herreros de
SSGG.

1.00

Pa

RD$

4.02

Confeccién e instalacién de Escalera de Emergencia EN PASILLO CALL CENTER, con tola
corrugada 4x8” de 1/8", tubos de 2" x 20" y de 1 1/2" x 20" para barandas, viga U 6 x 1 3/4 x 30.
Incluye materiales para soldadura, pintura 6xido negro y gris industrial. Asimismo demas
accesorio para su instalacion. Ver disefio y mas detalles en planos. Solicitar aprobacién
previa de SSGG.

1.00

Pa

RD$

4.03

Confeccién e instalacién de Escalera de Emergencia en AREA COR-NORTE, con tola corrugada
4x8” de 1/8", tubos de 2" x 20" y de 1 1/2" x 20" para barandas, viga U 6 x 1 3/4 x 30. Incluye
materiales para soldadura, pintura 6xido negro y gris industrial. Asimismo demas accesorio para
su instalacion. Ver disefio y mas detalles en planos. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

1.00

Pa

RD$

4.04

Confeccién e instalacién de Escalera de Emergencia DESDE DIRECCION COMERCIAL, con tola
corrugada 4x8" de 1/8", tubos de 2" x 20" y de 1 1/2" x 20" para barandas, viga U 6 x 1 3/4 x 30.
Incluye materiales para soldadura, pintura 6xido negro y gris industrial para terminacion.
Asimismo demas accesorio para su instalacién. Ver disefio y mas detalles en planos. Solicitar
aprobacion previa de SSGG.

1.00

Pa

RD$

5.00

TECHO

RD$

5.01

Desmantelacién plafond cuarto de equipos, pasillo para Acceso a Areas Corporativas y Direccion
de Pérdidas. Ver mas detalles en planos.

1.00

Pa

RD$

5.02

Suministro e instalacion de Plafond 2"x2" fisurado en Area Cuarto de Equipos, Pasillo para
Acceso a Areas Corporativas y Direccion de Pérdidas, incluye instalacion rieles. H=3.00 m

70.12

M2

RD$




5.03

Suministro e instalacién de Plafond 2"x2" fisurado en Areas lamparas desmontadas que no
fueron reubicadas (10 unds de huecos lamparas igual a 20 unds de plafones 2x2). Ver mas
detalles en planos.

7.20

M2

RD$

5.04

Desmonte y reinstalacion de Plafond en Areas a Intervenir por acometidas eléctricas. Ver mas
detalles en planos. Solicitar aprobacién previa de Proyectos Eléctricos SSGG.

629.88

M2

RD$

5.00

ELECTRICIDAD Y DATA

RD$

5.01

Desmantelacion eléctrica, incluye desmonte salidas de TC y Data (algunas para reubicacion).
Solicitar aprobacién Proyectos Eléctricas SSGG.

1.00

Pa

RD$

Desmantelaciéon en CPD de Panel Main Breaker e instalacién de tuberias de Data y de Potencia.
Incluye instalacion de Main Breaker nuevamente. Solicitar aprobacion Proyectos Eléctricos
SSGG.

1.00

Pa

RD$

5.03

Salidas Tomacorrientes AC 110V.

40.00

RD$

5.04

Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial.

2.00

RD$

5.05

Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Observacion: El 35% de las salidas existentes pueden ser
reutilizadas (84 unds), ya que las instalaciones y recorrido de cableado y tuberia asi lo
permiten (En total son 239 salidas). Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.

155.00

RD$

5.06

Reubicacién de Salidas Tomacorrientes UPS 110 V considerando reutilizar materiales existentes,
digase alambre de goma, conductor strander #12, tomacorrientes y tapas. Solicitar aprobacién
previa de Proyectos Eléctricos.

84.00

RD$

5.07

Salidas Interruptores Sencillos.

16.00

ud

RD$

5.08

Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobacion de Redes Telematicas y
Proyectos Eléctricos SSGG.

396.00

RD$

5.09

Certificacion de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificacién por cada salida.
Solicitar aprobacion de Redes Telematicas y Proyectos Eléctricos SSGG.

396.00

RD$

5.10

Desmantelacién de paneles AC y UPS existentes en antigua oficina Control de Cajas
Comerciales al lado de Fononorte. Incluye acondicionamiento de muro. Ver mas detalles en
planos.

1.00

Pa

RD$

Desmantelacién de paneles AC existentes en otra oficina Control de Cajas Comerciales. Usar
como registros y empalmar cables. Incluye acondicionamiento de muro y colocar tapa de registro
pintada. Ver mas detalles en planos.

1.00

Pa

RD$

5.12

Suministro e instalacion de Panel AC de 12-24 Circuitos 3F empotrado. Incluye demolicién y
acondicionamiento de muro. También empotramiento de 2 tuberias PVC de 2" hasta el plafond.
Todos los Paneles deben tener conexion atierra. Nota: El panel #44 en entrada al Bafio
2do Nivel, el #33y el #34 en CPD. Incluye 1 tubo EMT 3"y dos tubos EMT 2". Ver mas detalles
en planos.

3.00

RD$

5.13

Suministro e Instalacién Acometida, Registros y Tuberias de Data (Tubo EMT 2", Registros 12
x 12 x 6" Nema 1). Incluye accesorios y hasta puesta tierra. Incluye conectores y demas
accesorios. Ver mas detalles en planos y lista de materiales. Solicitar aprobacién de
Proyectos Eléctricos.

1.00

Pa

RD$

5.14

Suministro e Instalacién Acometida Eléctrica de Registros Troncales (Tubo EMT 2", Registros
12 x 12 6" Nema 1). Incluye accesorios y hasta puesta tierra. Incluye conectores y demas
accesorios. Ver mas detalles en planos y lista de materiales. Solicitar aprobacion de
Proyectos Eléctricos.

1.00

Pa

RD$

5.15

Desmonte y reubicacién de lamparas Fluorescentes 2 x 4” en diversas areas 2do Nivel. Ver
ubicacién en planos. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

14.00

RD$

5.16

Desmonte de lamparas 2 x 4” existentes. Entregar a SSGG.

10.00

RD$

5.17

Suministro e instalacién de Panel Led 11.8" redonda 24W empotradas. Ver mas detalles en
planos. Solicitar fichas técnicas y aprobacién de SSGG.

8.00

ud

RD$

5.18

Suministro e instalacién de Patch cord 3 pies. Ver mas Detalles en ficha técnica.

380.00

RD$

5.19

Suministro e instalacién de organizador de cable 2U.

17.00

c|Cc

RD$

5.20

Suministro de PDU Rackeable para gabinetes. Solicitar aprobacién previa de Redes
Teleméticas.

2.00

RD$

5.21

Suministro e instalacién de Master Ground (barraje a tierra), con aisladores tipo manzanita, barra
de cobre y terminales tipo silla 2/0 y 1/0. Ver mas detalles en planos y disefio. Incluye cobertor
plastico para alambres, recorrido de alambre #6 AWG desnudo. Ver mas detalles en planos y
solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG.

2.00

RD$

5.22

Suministro e Instalacién Acometida Planta de Registros y Canaleta Salidas de Data 'y UPS.
Incluye conectores y demds accesorios. Incluye tuberia EMT 1 1/2", 1/2" y de 3/4". Ver més
detalles en planos y lista de materiales. Solicitar aprobacién previa de Proyectos
Eléctricos.

1.00

Pa

RD$

5.23

Confeccidn e instalacién tapa para caja de panel UPS #08, 42 circuitos, 3F completa. Incluye
pintura Gris Perla. Ver mas detalles en planos.

1.00

RD$

5.24

Alimentacion eléctrica para puertas de emergencia (3 unds). Incluye salidas de 3 salidas de UPS
y 3 de Data certificada. Ver mas detalles en planos.

1.00

Pa

RD$

5.25

Confeccion e instalacién de canaleta en metal en zinc galvanizado calibre 18 en Cuarto CPD
con su tapa y pintado de gris perla industrial 056, incluye accesorios, &ngulo de 90 grados y
demas. Ver dimensiones y demas especificaciones en planos y elevacion.

MI

RD$

5.26

Confeccion e instalacion de canaleta en metal en zinc galvanizado calibre 18 con su tapa y
pintado de gris perla industrial 056, incluye accesorios en acero niquel (parrilla cuadrada y
varillas), codos y demas piezas. Ver dimensiones y demés especificaciones en planos y
elevacion.

17.38

M

RD$

6.00

BANO DIRECTOR PERDIDAS

RD$

Desmonte cerdmica en muros y piso en bafio existente Oficina Director de Pérdidas. Ver mas
detalles en planos.

7.07

RD$




6.02

Demoliciéon muro existente en bafio (0.18 x 1.81 m). Ver mas detalles en planos.

1.00

Pa

RD$

6.03

Revestimiento en Pisos Bafios con porcelanato blanco pulido con brillo. Solicitar aprobacion
previa de SSGG.

25.55

MZ

RD$

6.04

Revestimiento en Pared Bafio Director de Pérdidas con porcelanato blanco pulido con brillo (h=
2.00 m). Solicitar aprobacion previa de SSGG.

12.86

RD$

6.05

Desmonte de lavamanos existente. Ver mas detalles en planos.

1.00

RD$

6.06

Desmonte de toilet existente. Ver mas detalles en planos.

1.00

c|C

RD$

6.07

Suministro e instalacién de lavamanos Aral Blanco. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

1.00

RD$

6.08

Suministro e instalacién de inodoro Antiquity Elong, color blanco. Solicitar aprobacion previa de
SSGG.

1.00

RD$

6.09

Accesorios Instalacién lavamanos e inodoro, incluye sifones, yee PVC, reduccién PVC y demas
piezas. Ver mas detalles en plano.

1.00

Pa

RD$

7.00

PINTURA

RD$

7.01

Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, Incluye pintura Base.

534.84

M2

RD$

7.02

Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes de block y de sheetrock. Ver mas detalles en
planos.

1184.58

M2

RD$

7.03

Pintura y mantenimiento de puertas de madera existentes, incluye desmonte, acondicionamiento
de jambas y reinstalacion. Solicitar aprobacién previa de SSGG. Nota: instalar puerta
desmontada en antigua oficina Gerencia Técnica Reduccién de Pérdidas (ver planta actual)
en Oficina Control de Cajas Comerciales.

14.00

RD$

8.00

OTROS

RD$

Confeccioén e instalacién Trameria Estrecha para Archivos de documentos en Closet Area de
Facturacioén . L= 12", con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 7 niveles de
bandejas. Ver detalles y elevacién en plano. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

104.93

Pl

RD$

8.02

Confeccion e instalacién Trameria Estrecha para Archivos de documentos en Closet Area de
Facturacién . L= 12", con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 7 niveles de
bandejas. Ver detalles y elevacién en plano. Solicitar aprobaciéon previa de SSGG.

91.84

Pl

RD$

8.03

Confeccion e instalacion Trameria Estrecha para Archivos de documentos en Closet para Back
Office en Pasillo Gerencia de Energia (4 closets). L= 12", con palometa de 12", clicks y
terminales de pared, incluye 7 niveles de bandejas. Ver detalles y elevacion en plano.
Solicitar aprobacion previa de SSGG.

177.25

Pl

RD$

8.04

Confeccion e instalacién Trameria Estrecha para Archivos de documentos en Closet para
Control de Calidad (1closet). L= 12", con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye
5 niveles de bandejas. Ver detalles y elevacion en plano. Solicitar aprobacién previa de
SSGG.

32.80

Pl

RD$

8.05

Confeccion e instalacion Trameria Estrecha para Archivos de documentos en Closet para Tly
DRP (2 closets). L=12, con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 7 niveles de
bandejas. Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

93.45

Pl

RD$

8.06

Confeccion e instalacion Trameria Estrecha para Archivos de documentos en Closet para Oficina
Gestores de Pérdidas (1 closet). L= 12", con palometa de 12", clicks y terminales de pared,
incluye 5 niveles de bandejas. Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobacion previa de
SSGG.

48.54

Pl

RD$

Confeccion e instalacion Trameria Estrecha para Archivos de documentos en Closet Oficina
Gestion Social (1 closet). L= 12", con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 5
niveles de bandejas. Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

36.57

Pl

RD$

8.08

Confeccion e instalacién Trameria Estrecha para Archivos de documentos en Closet Oficina
Validacién de Cobranza (1 closet). L= 12", con palometa de 12", clicks y terminales de pared,
incluye 5 niveles de bandejas. Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobacion previa de
SSGG.

34.93

Pl

RD$

8.09

Confeccion e instalacién Trameria Estrecha para Archivos de documentos en Closet Oficina
Salon de Conferencias (1 closet). L= 12", con palometa de 12", clicks y terminales de pared,
incluye 5 niveles de bandejas. Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobacion previa de
SSGG.

50.84

Pl

RD$

9.00

A/A

RD$

9.01

Suministro e instalacién acometida A/A y conexién a registros. Incluye tuberia EMT de 1", 1 1/2"y
3/4", conectores curvos liquid tight, registros, conectores media luna y demas accesorios de
instalacion. Ver mas detalles en planos y lista de materiales. Solicitar aprobacion previa de
Climatizacién y Proyectos Eléctricos.

1.00

Pa

RD$

Instalacion eléctrica de A/A existentes desde Panel 30 circuitos, 3F hasta las unidades
condensadoras en la azotea. Incluye 1 und de 24,000 BTU, 1 de 36,000 BTU y 2 de 60,000 BTU.
Materiales: tuberia liquid Tigh, conductores eléctricos #10,12, 8 y 6 desnudo para conexién a
tierra. Solicitar aprobacién previa de Proyectos Eléctricos y Climatizacién SSGG.

1.00

Pa

RD$

9.03

Suministro e instalacién Acometida Panel AC de A/A para alimentacion Aires Gerentes Grandes
Clientes, Técnica de Reduccion y Grandes Suministros. Incluye 3 lineas de conductores #2 AWG.
Ver mas detalles en planta de techo y Solicitar aprobacion previa de SSGG.

1.00

Pa

RD$

9.04

Suministro de dos unidades de Duflex de 10 x 10" y una rejilla 12 x 12", Ver mas detalles en
planos. Los trabajos se realizan con personal interno.

1.00

Pa

RD$

9.05

Confeccion e instalacion de base en hierro para condensadores 1 a 5 toneladas. Solicitar
aprobacién previa Climatizacién SSGG.

13.00

RD$

9.06

Suministro e instalacion de bomba de agua. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobacién
previa Climatizacién SSGG.

12.00

RD$




Suministro e instalacién de tuberia PVC 2"y PVC 1" para drenaje de las unidades de A/A con

9.07 |sistema de bomba en Areas 2do Nivel. Ver recorrido de tuberias en planos. Incluye accesorios 1.00 Pa RD$
para su instalacion. Solicitar aprobacién de Climatizacién SSGG.
0.08 Desmonte y reubicacién de rejillas en Areas 2do Nivel. A realizar por personal de Climatizacion 1.00 Pa RD$
SSGG.
10.00 |[ELECTRICIDAD Y DATA RD$
10.01 Regt|l|z§r gabinetes existentes y’v_er posibilidad de u_t|||za’r un gabmete_de 42 U en stock. 1.00 Pa RD$
Indicaciones de Redes Teleméticas. Esto se realizard de manera interna.
10.02 Suministro e |ns‘tala0|on de PatchPanel de 24 ptos, CAT 5E. Solicitar aprobacion previa de 17.00 U RDS$
Redes Teleméticas.
10.03 Suministro e |ns‘tala0|on de Switch Cisco 2960 S de 24 Ptos. Solicitar aprobacién previa de 1.00 U RDS$
Redes Telematicas.
10.04 Suministro e |ns‘tala0|on de Switch Cisco 2960 S de 48 Ptos. Solicitar aprobacién previa de 6.00 U RDS$
Redes Teleméticas.
11.00 [COCINA RD$
11.01 [Suministro e instalacién de bebederos en Saldn de reuniones. Ver mas detalles en ficha técnica. 1.00 ud RD$
12.00 IMOBILIARIO RD$
FACTURACION RD$
Suministro e instalacién de médulos color gris con soporte de madera en Area Facturacién (30
UNDS DE MODULOS), incluye 30 gabinetes en parte posterior de 0.80 m en Melamina Haya, 30
topes de 0.80 x 0.60 m en melamina, 37 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela gris, 16 paneles de
12.01[0.80 x 1.60 m en tela gris, 2 Molduras de unién en L de 1.60 m, 7 molduras en T de 1.05 m, 12 1.00 Pa RD$
molduras en + de 1.05 H y 37 molduras de terminacién de 1.05 H. También 180 palometas para
fijar topes a panel y demas accesorios para su instalacion Ver mas detalles en fichas técnicas
y planos. Solicitar aprobacién previa de SSGG.
Suministro y colocacién de escritorio de 1.10 m x 0.56 m (44" x 22") tope Haya y base de metal,
12.02 |con cuerpo de dos gavetas (una para folders) incluidas para Gerente de Facturacién. Ver ficha 1.00 U RD$
técnica. Solicitar aprobacién previa de SSGG.
Suministro y colocacién de Credenza grande color melamina Haya L=1.50 m (60" x 16") en
12.03 |Oficina Gerente de Facturacién y Area comun Facturacion . Solicitar aprobacién previa de 2.00 U RD$
SSGG. Ver ficha técnica.
12.04 Suministro y colocacién de sillas de visita para Oficina Gerente de Facturacion en vinily 200 U RDS$
"~ |espaldar malla negra. Ver ficha técnica. Solicitar aprobacién previa de SSGG. )
VALIDACION DE COBRANZA RD$
Suministro y colocacion de escritorio de 1.20 m tope Haya y base de metal, con cuerpo de dos
12.05 |gavetas (una para folders) incluidas para Gerente Validaciéon de Cobranza. Ver ficha técnica. 1.00 U RD$
Solicitar aprobacidn previa de SSGG.
12.06 Suministro y colocacién de Credenza grande para Oficina Gerente color melamina Haya 1.00 U RD$
"7 [L=1.50 m (60" x 16"). Ver ficha técnica.Solicitar aprobacién previa de SSGG. i
12.07 Suministro y colocacién de sillas de visita para Oficina Gerente Validacién Cobranza en vinily 2.00 U RD$
""" |espaldar malla negra. Ver ficha técnica. Solicitar aprobacion previa de SSGG. )
Suministro e instalacién de médulos color gris con soporte de madera en Area Validacion de
Cobranza (2 UNDS DE MODULOS), incluye dos gabinete en parte posterior de 1.00 m en
Melamina Haya, dos topes de 1.00 x 0.60 m en melamina, 3 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela
12.08 |gris, dos paneles de 1.00 x 1.60 m en tela gris, 2 Molduras de unién en L de 1.60 H, 1 moldura 1.00 Pa RD$
de unién en T de 1.60 H, 3 molduras de terminacion de 1.05 H, 12 palometas para fijar topes a
panel y demas accesorios para su instalacion Ver mas detalles en fichas técnicas y planos.
Solicitar aprobacién previa de SSGG.
COBRANZA CENTRALIZADA RD$
Suministro y colocacién de escritorio de 1.10 m x 0.56 m (44" x 22") tope Haya y base de metal,
12.09 |con cuerpo de dos gavetas (una para folders) incluidas para Gerente de Cobranza 1.00 U RD$
Centralizada.Ver ficha técnica. Solicitar aprobacién previa de SSGG.
12.10 Suministro y colocacion de Credenza grande para Oficina Gerente y Area Comun color 2.00 U RD$
"7 Imelamina Haya L=1.50 m (60" x 16"). Ver ficha técnica.Solicitar aprobacién previa de SSGG. .
1211 Suministro y colocacién de sillas de visita para Oficina Gerente de Cobranza Centralizada en 200 U RD$
"7 |vinil y espaldar malla negra. Ver ficha técnica. Solicitar aprobacion previa de SSGG. !
Suministro e instalacién de médulos color gris con soporte de madera en Area Cobranza
Centralizada (Analistas de Canales de Pago y de Morosidad) (11 UNDS DE MODULOS),
incluye 11 gabinetes en parte posterior de 0.80 m en Melamina Haya, 11 topes de 0.80 x 0.60 m
12.12 |[en melamina, 13 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela gris, 11 paneles de 0.80 x 1.60 m en tela gris, 1.00 Pa RD$

4 Molduras de unién en L de 1.60 m, 9 molduras en T de 1.05 m y 13 molduras de terminacién
de 1.05 H, 63 palometas para fijar topes a panel y demés accesorios para su instalaciéon Ver
mas detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar aprobacion previa de SSGG.




12.13

Suministro e instalacién de médulos color gris con soporte de madera en Area Cobranza
Centralizada (Encargada de Morosidad y de Canales de Pago) (2 UNDS DE MODULOS),
incluye 2 gabinetes en parte posterior de 0.80 m en Melamina Haya, 2 topes de 0.80 x 0.60 m en
melamina, 3 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela gris, dos paneles de 1.00 x 1.60 m en tela gris, 3
Molduras de unién en L de 1.60 my 3 molduras de terminacién de 1.05 H, 12 palometas para
fijar topes a panel y demés accesorios para su instalacion Ver mas detalles en fichas técnicas
y planos. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

1.00

Pa

RD$

CONTROL DE CAJAS COMERCIALES

RD$

12.14

Suministro e instalacién de médulos color gris con soporte de madera para Encargada Control
de Cajas Comerciales (1 UND MODULO), incluye un gabinete en parte posterior de 0.80 m en
Melamina Haya, un tope de 0.80 x 0.60 m en melamina, dos paneles de 0.70 x 1.05 m en tela
gris, un panel de 0.80 x 1.60 m en tela gris, 2 molduras de terminacién de 1.05 H, 6 palometas
para fijar topes a panel y demés accesorios para su instalacion Ver mas detalles en fichas
técnicas y solicitar aprobacion previa de SSGG.

1.00

Pa

RD$

12.15

Suministro e instalacién de médulos color gris con soporte de madera en Area Comun Control
Cajas Comerciales (5 UNDS DE MODULOS), incluye 5 gabinetes en parte posterior de 0.80 m
en Melamina Haya, 5 topes de 0.80 x 0.60 m en melamina, 8 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela
gris, 5 paneles de 0.80 x 1.60 m en tela gris, 4 Molduras de unién en L de 1.60 m, 4 molduras en
T de 1.60 m, 6 molduras de terminacién de 1.05 H, 30 palometas para fijar topes a panel y
demds accesorios para su instalacion Ver mas detalles en fichas técnicas y solicitar
aprobacion previa de SSGG.

1.00

Pa

RD$

12.16

Suministro y colocacion de Credenza grande para Area Comun color melamina Haya L=1.50 m
(60" x 16"). Ver ficha técnica.Solicitar aprobacion previa de SSGG.

1.00

RD$

PERDIDAS

RD$

12.17

Suministro y colocacién de mesa redonda de Conferencias de 1.52 mts, tope caoba, base metal
tambor con sistema de cableado para teléfono, internet y electricidad en Oficina Director de
Pérdidas. Ver mas detalles en ficha técnica y solicitar aprobacion previa de SSGG.

1.00

RD$

12.18

Suministro y colocacion de sillones ejecutivos para Mesa de Conferencia en Oficina Director de
Pérdidas, incluye sillén para Director. Ver mas detalles en planos y ficha técnica.

7.00

RD$

12.18

Suministro y colocacion de escritorio de 1.20 m x 0.70 m tope Haya y base de metal gris, con
cuerpo de dos gavetas (una para folders) incluidas para Asistente y Coordinador. Ver ficha
técnica. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

2.00

RD$

12.19

Suministro y colocacién de Credenza grande para Area Comun Asistente y Coordinador color
melamina Haya L=1.50 m (60" x 16"). Ver ficha técnica. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

1.00

RD$

12.19

Suministro y colocacién de Credenza pequefia color melamina Haya 16" x 32" x 30". Ver ficha
técnica. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

1.00

RD$

12.20

Suministro y colocacién de sillas de visita para Area Comin en vinil y espaldar malla negra. Ver
ficha técnica. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

5.00

RD$

GERENCIA DE ESTUDIO Y REDUCCION DE PERDIDAS

RD$

12.21

Suministro e instalacién de médulos color gris con soporte de madera en Area Comun (14
UNDS DE MODULOS), incluye 14 gabinetes en parte posterior de 0.80 m en Melamina Haya, 14
topes de 0.80 x 0.60 m en melamina, 16 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela gris, 14 paneles de
0.80 x 1.60 m en tela gris, 4 Molduras de unién en L de 1.60 m, 12 molduras de unién en T de
1.60 m, 16 molduras de terminacién de 1.05 H, 84 palometas para fijar topes a panel y demas
accesorios para su instalacion Ver mas detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar
aprobacion previa de SSGG.

1.00

Pa

RD$

12.22

Suministro y colocacién de Credenza grande para Area Comun color melamina Haya L=1.50 m
(60" x 16"). Ver ficha técnica. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

1.00

RD$

12.23

Suministro y colocacién de Credenza pequefia color melamina Haya 16" x 32" x 30" para
Oficina Gerente . Ver ficha técnica. Solicitar aprobacion previa de SSGG.

1.00

RD$

12.24

Suministro y colocacién de escritorio de 1.10 m x 0.56 m (44" x 22") tope Haya y base de metal,
con cuerpo de dos gavetas (una para folders) incluidas para Gerente de Estudio y Reduccién
de Pérdidas. Ver ficha técnica. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

1.00

RD$

12.25

Suministro y colocacion de sillas de visita para Oficina Gerente en vinil y espaldar malla negra.
Ver ficha técnica. Solicitar aprobaciéon previa de SSGG.

2.00

RD$

GESTORES DE PERDIDAS

RD$

12.26

Suministro y colocacion de escritorio de 1.00 m x 0.56 m (40" x 22") tope Haya y base de metal,
con cuerpo de dos gavetas (una para folders) incluidas para Gestores de Pérdidas. Ver ficha
técnica. Solicitar aprobacion previa de SSGG.

2.00

RD$

12.27

Suministro y colocacién de sillas de visita para Gestores de Pérdidas en vinil y espaldar malla
negra. Ver ficha técnica. Solicitar aprobacion previa de SSGG.

2.00

RD$

12.28

Suministro y colocacion de Credenza grande para Area Gestores Pérdidas color melamina
Haya L=1.50 m (60" x 16"). Ver ficha técnica. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

1.00

RD$

TI'Y PARTE DE GRANDES SUMINISTROS

RD$

12.29

Suministro y colocacién de escritorio de 1.10 m x 0.56 m (44" x 22") tope Haya y base de metal,
con cuerpo de dos gavetas (una para folders) incluidas para Gerente de Tl. Ver ficha
técnica.Solicitar aprobacién previa de SSGG.

1.00

RD$

12.30

Suministro y colocacién de Credenza grande para Gerente de Tl color melamina Haya L=1.50
m (60" x 16"). Ver ficha técnica. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

1.00

RD$

12.31

Suministro y colocacién de sillas de visita para Oficina Gerente Tl en vinil y espaldar malla
negra. Ver ficha técnica. Solicitar aprobacion previa de SSGG.

2.00

RD$




12.32

Suministro e instalaciéon de médulos color gris con soporte de madera en Area Tl (Encargados
Sistemas, Analistas Desarrollo, Sistemas Comerciales y parte de Grandes Suministros) (28
UNDS DE MODULOS), incluye 28 gabinetes en parte posterior de 0.80 m en Melamina Haya, 28
topes de 0.80 x 0.60 m en melamina, 32 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela gris, 14 paneles de
0.80 x 1.60 m en tela gris, 4 molduras de unién en T de 1.05 m, 12 molduras de unién en + de
1.05 H y 32 molduras de terminacién de 1.05 H, 168 palometas para fijar topes a panel y demés
accesorios para su instalaciéon Ver mas detalles en fichas técnicas y planos. Solicitar
aprobacion previa de SSGG.

1.00

Pa

RD$

GRANDES SUMINISTROS Y CONTROL DE CALIDAD

RD$

12.33

Suministro e instalacién de médulos color gris con soporte de madera en Grandes Suministros
y Control de Calidad y Encargada Control de Calidad y Encargada Camparia de
Regulacién (14 UNDS DE MODULOS), incluye 14 gabinetes en parte posterior de 0.80 m en
Melamina Haya, 14 Topes de 0.80 x 0.60 m en melamina, 16 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela
gris, 7 paneles de 0.80 x 1.60 m en tela gris, 2 molduras en T de 1.05 m, 6 molduras en + de
1.05 Hy 16 molduras de terminacién de 1.05 H, 65 palometas para fijar topes a panel y demas
accesorios para su instalacién Ver mas detalles en fichas técnicas y solicitar aprobacion
previa de SSGG.

1.00

Pa

RD$

GERENCIA TECNICA DE REDUCCION

RD$

12.34

Suministro e instalacién de médulos color gris con soporte de madera en Area Gerencia
Técnica de Reduccién (7 UNDS DE MODULOS), incluye 7 gabinetes en parte posterior de 0.86
m en Melamina Haya, 7 topes de 0.80 x 0.60 m en melamina, 7 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela
gris, 6 paneles de 0.80 x 1.60 m en tela gris, 2 Molduras de unién en L de 1.60 m, 5 molduras de
unién en T de 1.05 m, 7 molduras de terminacién de 1.05 H, 36 palometas para fijar topes a
panel y demés accesorios para su instalacién Ver mas detalles en fichas técnicas y solicitar
aprobacion previa de SSGG.

1.00

Pa

RD$

GERENTES AREA CENTRAL

RD$

12.35

Suministro y colocacién de escritorio de 1.10 m x x 0.56 m (44" x 22") tope Haya y base de metal
con cuerpo de dos gavetas (una para folders) incluidas para Gerente Grandes Clientes,
Negocios, Técnico de Reduccion, Grandes Suministros, Gestién Social y Back Office. Ver
ficha técnica. Solicitar aprobacion previa de SSGG.

6.00

RD$

12.36

Suministro y colocacién de Credenza grande para Oficinas Gerentes color melamina Haya
L=1.50 m (60" x 16"). Ver ficha técnica. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

6.00

RD$

12.37

Suministro y colocacion de sillas de visita para Oficinas Gerentes en vinil y espaldar malla
negra. Ver ficha técnica. Solicitar aprobacion previa de SSGG.

12.00

RD$

AREA MODULAR CENTRAL ABIERTA DIVERSOS DEPARTAMENTOS

RD$

12.38

Suministro e instalacién de médulos color gris con soporte de madera en Area Central Abierta,
incluye Encargada Back Office y Encargada Canales de Pago (82 UNDS DE MODULOS),
incluye 82 gabinetes en parte posterior de 0.80 m en Melamina Haya, 82 topes de 0.80 x 0.60 m
en melamina, 94 paneles de 0.70 x 1.05 m en tela gris, 41 panel de 0.80 x 1.60 m en tela gris, 1
molduras de terminacién en L de 1.05 m, 13 moldura en T de 1.05 m y 31 moldura en + de 1.05
H, 94 molduras de terminacién de 1.05 H, 426 palometas para fijar topes a panel y demas
accesorios para su instalacién Ver mas detalles en fichas técnicas y solicitar aprobacion
previa de SSGG.

1.00

Pa

RD$

PASILLOS

RD$

12.39

Suministro y colocacién de Credenza grande para Pasillos color Gris L=1.50 m (60" x 16"). Ver
ficha técnica. Solicitar aprobacién previa de SSGG.

4.00

RD$

SALON DE REUNIONES

RD$

12.40

Suministro y colocacién mesa rectangular para sala de evaluaciones, tope de cristal, ancho 2.40
m, profundidad 1.20 m, altura 0.765 m. Solicitar aprobacion y ficha técnica a SSGG.

2.00

RD$

12.41

Suministro y colocacién de Credenza grande color gris L=1.50 m (60" x 16"). Solicitar
aprobacién previa de Obras Civiles SSGG.

1.00

RD$

12.42

Suministro y colocacion de sillones ejecutivos para Mesa de Salén de Conferencias color negro y
base metal cromada. Ver mas detalles en planos y ficha técnica.

16.00

RD$

13.00

AJA

RD$

13.01

Suministro e instalacién de unidad de 1 tonelada pared. Incluye recorrido tuberia de cobre. Ver
ubicacién en plano. Solicitar aprobacién previa del Dto. Refrigeracion SSGG.

9.00

RD$

13.02

Suministro e instalacién de unidad de 1.5 tonelada pared en Gestores de Pérdidas. Incluye
recorrido tuberia de cobre. Ver ubicacién en plano. Solicitar aprobacién previa del Dto.
Refrigeracion SSGG.

1.00

RD$

13.03

Suministro e instalacién de unidad de 2 tonelada Pared en Control Cajas Comerciales. Incluye
recorrido tuberia de cobre. Ver ubicacién en plano. Solicitar aprobacién previa del Dto.
Refrigeracién SSGG.

1.00

RD$

13.04

Suministro e instalacion de unidad de 3 tonelada tipo cassette en Area Comidn Cobranza
Centralizada. Incluye recorrido tuberia de cobre. Ver ubicacion en plano. Ver detalles en ficha
técnica. Solicitar aprobacién previa del Dto. Refrigeracion SSGG.

1.00

ud

RD$

13.05

1.00

Suministro e instalacién de unidad de 5 tonelada tipo cassette en Facturacion. Incluye recorrido
tuberia cobre. Ver ubicacién en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacion previa
del Dto. Refrigeracion SSGG.

MUROS

1.00

ud

RD$

RD$

1.01

Suministro e instalacién de Muros Sheetrock en cierre para acceso a escalera Recepcion y
Oficina Grandes Clientes. Ver mas detalles en plano.

24.88

M2

RD$

1.02

Suministro e instalacién de Muros Sheetrock para cenefa (L=5.65 m) cobertura tuberias A/A area
escalera. Ver mas detalles en plano.

5.65

Mi

RD$




Suministro e instalacion de Muros Sheetrock en Fondo Area de Informacién. Ver mas detalles en

2
1.03 |plano y disefio elevaciéon. Solicitar aprobacion previa de SSGG. 4.04 M RD3$
Suministro y colocacion de Paneles fijos en cristal de 3/8" crudo con base inferior y superior con
1.04 [moldura a presion color blanco o gris (2.50 m x h=3.24 m) en Oficina Grandes Clientes . Ver 87.16 p? RD$
mas detalles en plano.
2.00 [PUERTAS Y VENTANAS RD$
201 Desmonte y reinstalacién de puertas comerciales doble existente en entrada Area de Recepcion 1.00 Pa RD$
! OC 2130. Ubicar en acceso a escaleras segiin nueva distribucion. Ver mas detalles en planos. !
Desmonte para cambio de giro de puerta comercial existente en acceso desde Recepcién a
2.02 | - h 1.00 U RD$
Areas Oficinas Corporativas. Ver mas detalles en planos.
Suministro e instalacion de Puerta Natural Templada 3/8 Tipo H 16" en Entrada
2.03 |Recepcion (1.00 x 2.10 m), incluye manubrio, tirador p/puerta inoxidable, cerradura con llave, 2.00 U RD$
pivot y demas accesorios de instalacion.
2.04 Suministro e instalacién de puerta comercial en marco blanco o gris para Oficina Grandes 2.00 U RD$
: Clientes. Incluir halones, brazo hidraulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano. !
205 Desmonte ventanal existente en cocina y reinstalacién para confeccién de agujero para paso de 1.00 Pa RD$
) tuberia hacia condensador A/A. Dar terminacién. Ver mas detalles en planos. i
Suministro e instalacion de papel Froster segln disefio para cristal fijo y puerta comercial Oficina
Grandes Clientes (dos pafios de h=0.60 m centrado con separacién de 0.30 m desde perfil piso >
2.06 = N . . L 43.90 P RD$
y separacion 0.40 M entre franjas), incluye puerta. Ver disefio y méas detalles en planos. Solicitar
aprobacién previa SSGG.
3.00 |PISO RD$
Sum!mstro y colocacién de zécalos de piso en nuevos muros sheetrock. Solicitar aprobacién 1254 M RD$
3.01 |previa de SSGG.
4,00 |TECHO RD$
Suministro, confeccion e instalacién de Cenefas en Sheetrock (a=0.60 m) segun disefio para
4.01 |Area Recepci6n (Sala de Espera). Incluye acondicionamiento y terminacion de superficies. 10.70 Ml RD$
Solicitar aprobacidon de SSGG. Ver disefio en planos.
Suministro, confeccion e instalacion de Sheetrock para parte Central Segun Disefio de Techo
4.02 |Area de Informacién y parte Central Area de Espera Recepcion. Ver detalles en planos. Solicitar 5.23 M2 RD$
aprobacion de SSGG.
5.00 |[ELECTRICIDAD Y DATA RD$
5.01 |Salidas Tomacorrientes AC 110V. 3.00 U RD$
5.02 |Salidas Tomacorrientes UPS 110V. 5.00 U RD$
5.03 |Salidas Interruptores Sencillos. 1.00 U RD$
5.04 |Salidas Interruptores Triples. 2.00 U RD$
5.05 Salidas Data, ysar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobacion de Redes Telematicas y 11.00 U RDS$
Proyectos Eléctricos SSGG.
5.06 Certificacién de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificaciéon por cada salida. 11.00 U RD$
’ Solicitar aprobacién de Redes Telemaéticas y Proyectos Eléctricos SSGG. ’
5.07 Sum|n|strq e |nsta!a(:|9n de Lampara§ ’Paneles LED 2x2 empotrados. Ver mas detalles en planos. 5.00 U RD$
Solicitar fichas técnicas y aprobacién de SSGG.
508 Suministro e instalacién de Paneles redondos LED de 12 cm diametro, 6 watts empotrados en 8.00 U RD$
' Disefio Techo Sheetrock Area Recepcion. Solicitar fichas técnicas y aprobacion de SSGG. )
509 Suministro e instalacion de Lamparas Colgantes LED en Area de Informacion. Ver mas detalles 3.00 U RDS$
) en planos. Solicitar fichas técnicas y aprobacién de Obras Civiles SSGG. )
510 Suministro e instalacién de Paneles redondos LED 9 cm, de 3 watts empotrados en Fondo Area 4.00 U RDS$
: Informacion. Ver mas detalles en planos. Solicitar fichas técnicas y aprobacién de SSGG. !
511 $uministro e ]nstalacién Acometida Rggistros Lumingria y Data. Incluye acesorios y hasta puesta 1.00 Pa RD$
tierra. Ver mas detalles en planos y lista de materiales.
6.00 |PINTURA RD$
6.01 Pl_ntuNra Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, Incluye pintura Base. Incluye pintura 101.45 M2 RDS$
Disefios Techos en Sheetrock. Ver mas detalles en planos.
6.02 Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes de block y de sheetrock. Ver mas detalles en 15.05 M2 RD$
planos.
7.00 |A/A RD$
701 Surpirjistro e instalicién de‘bom‘ba dg agua para AJA Recepcién. Ver mas detalles en planos. 200 U RDS$
Solicitar aprobacidn previa Climatizacion SSGG.
702 Confeccli(:)n e in;talac;ién fje t@se en hierro para condensadores 1 a 5 toneladas. Solicitar 200 U RD$
aprobacién previa Climatizacién SSGG.
703 Cigrre Fiuctgria de climatizacion actual en Recepciéon OC 2130. Solicitar aprobacion de 1.00 Pa RD$
Climatizaciéon SSGG.
Suministro e instalacién de tuberia PVC 2"y PVC 1" para drenaje de las unidades de A/A con
7.04 |sistema de bomba. Ver recorrido de tuberias en planos. Incluye accesorios para su instalacion. 1.00 Pa RD$
Solicitar aprobacion de Climatizacién SSGG.
7.05 Suministro e instalacion de acometida eléctrica A-A, incluye conexioén hasta programador 1.00 Pa RD$
' dia/semana Manejadora 2do Nivel, puesta a tierra, registro. Ver mas detalles en plano. !
8.00 |COCINA RD$
8.01 |Suministro e instalacion de bebederos en Area Recepcion. Ver mas detalles en ficha técnica. 1.00 U RD$




9.00 [OTROS RD$ =
Suministro e instalacién de médulos color gris con soporte de madera en Area Grandes
Clientes (3 UNDS DE MODULOS SIN GABINETES SUPERIORES), 3 topes de 1.00 x 0.60 m
en melamina, 4 paneles de 0.70 x 1.60 m en tela gris, 3 paneles de 1.00 x 1.60 m en tela gris, 2
9.01 |molduras de unién en T de 1.05 my 6 molduras de terminacion de 1.05 H, 24 palometas para 1.00 Pa RD$ -
fijar topes a panel y demés accesorios para su instalacion Ver mas detalles en fichas técnicas
y solicitar aprobacién previa de SSGG. Nota: en estos médulos los paneles laterales son
mas altos =1.60 m para mayor privacidad con los clientes.
9.02 Su'mlinistro y colc'J(,:acién Qe archivos modulares de 3 gavetas en metal gris. Ver ficha técnica y 3.00 U RD$ )
solicitar aprobacion previa de SSGG.
0.03 Su'mlinistro y colc')(,:acién Qe Sofé Monza de 3 asientos color negro en Vinil. Ver ficha técnica y 1.00 U RD$ )
solicitar aprobacion previa de SSGG.
0.04 S'um?nistro ylcglocacién de §jllas de yisita para Clientes en vinil y espaldar malla negra. Ver ficha 3.00 U RDS$ }
técnica. Solicitar aprobacién previa de SSGG.
Confeccién e instalacién de Counter para Recepcién OC 2130 segun disefio arquitectonico. Ver
9.05 L . = . 1.00 U RD$ -
mas detalles en planos. Consultar disefio y Solicitar aprobacion previa de SSGG.
10.00 [A/A RD$ -
Suministro e instalacion de unidad de 2 tonelada tipo cassette en Area Grandes Clientes ler
10.01 |nivel, posterior a Recepcidn. Ver ubicacion en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar 1.00 ud RD$ -
aprobacién previa del Dto. Refrigeracion SSGG.
Suministro e instalacién de unidad de 3 tonelada tipo cassette en Area Recepcion. Ver ubicacién
10.02 [en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobacion previa del Dto. Refrigeracion 1.00 ud RD$ -
SSGG.
11.00 |[LIMPIEZA FINAL RD$ =
11.01 [Limpieza y Bote Final Escombros. 1.00 Pa RD$ -
GASTOS INDIRECTOS
12.00 | Direccién Técnica y Responsabilidad 10.00 % RD$ -
12.01 | Gastos Administrativo 3.00 % RD$ -
12.02 | Transporte 4.00 % RD$ -
Sub-Total| RD$ e
13.00 [Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 10.00 % RD$ -
14.00 |ITBIS 18.00 % RD$ -

Condition precedent / subsequent/ Condicién suspensiva: La ejecucion de las partidas enumeradas en el presupuesto presentado esta condicionado por los
estandares de calidad determinados por la Gerencia de Servicios Generales, que como organismo gestor y supervisor de las actividades aqui propuestas, debe aprobar
y recibir en conformidad los talleres realizados, en cuyo caso contrario el contratista o responsable debera realizar las modificaciones necesarias siempre que esto este
incluido con lo proyectado en el disefio y presupuesto.

FIRMA'Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL



