FICHA DE DATOS GARANTIZADOS - Subestacion Rio San Juan 138 kV

Item | Descripcion partidas Obra civil | cantidad | unidad |
1.00 JBase Seccionador AT (2 unidades)

1.01 |Excavacion (1.0 m x 1.0 m x 0.90 m) 1.80 m3
1.02 |Bote material 2.34 m3
1.03 [Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver mds detalles en plano 0.60 m3

104 H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y pedestal t=0.55 m, con acero principal en 1.00 m3
’ ambas direcciones de @1/2" @ 0.20 m. Ver mas detalles en plano ’

1.05 |Terminacidn de superficie (frotado) 1.68 m2
1.06 |Pintura Amarillo Trafico a superficies 1.68 m2
1.07 |Suministro y colocacidn pernos galvanizados diam. 5/8"x 0.60 m 8.00 und
2.00 [Base interruptor AT

2.01 |Excavacion (3.0 m x 2.4 m x 0.90 m) 6.48 m3
2.02 |Bote material 8.42 m3
2.03 |Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver mas detalles en plano 2.16 m3

204 H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y pedestal t=0.55 m, con acero principal en 502 m3
’ ambas direcciones de @1/2" @ 0.20 m. Ver mas detalles en plano ’

2.05 |Terminacion de superficie (frotado) 7.04 m2
2.06 |Pintura Amarillo Trafico a superficies 7.04 m2
2.07 |Suministro y colocacion pernos galvanizados diam. 5/8"x 0.60 m 4.00 und
3.00 [Bases transformadores de intensidad 138 kV (3 unds)

3.01 |Excavacion (1.0 m x 1.0 m x 0.90 m) 2.70 m3
3.02 |Bote material 3.51 m3
3.03 |Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver mas detalles en plano 0.90 m3

3.04 H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y base t=0.55 m, con acero principal en 1.49 m3
’ ambas direcciones de @#1/2" @ 0.20 m. Ver mas detalles en plano ’

3.05 |Terminacion de superficie (frotado) 2.52 m2
3.06 |Pintura Amarillo Trafico a superficies 2.52 m2
3.07 |Suministro y colocacién pernos galvanizados didm. 5/8"x 0.60 m 12.00 und
4.00 JBases transformadores de tension 138 kV (3 unds)

4.01 |Excavacion (1.0 m x 1.0 m x 0.90 m). 2.70 m3
4.02 |Bote material 3.51 m3
4.03 |Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver mas detalles en plano 0.90 m3

404 H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y base t=0.55 m, con acero principal en 1.49 3
. . m.
ambas direcciones de @#1/2" @ 0.20 m. Ver mas detalles en plano

4.05 |Terminacion de superficie (frotado) 2.52 m2
4.06 |Pintura Amarillo Trafico a superficies 2.52 m2
4.07 |Suministro y colocacién pernos galvanizados diam. 5/8"x 0.60 m 12.00 und
5.00 [Bases pararrayos 138 kV (3 unds)

5.01 |Excavacion (1.0 m x 1.0 m x 0.90 m) 2.70 m3
5.02 |Bote material 3.51 m3
5.03 |Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver mas detalles en plano 0.90 m3

5.00 H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y base t=0.55 m, con acero principal en 1.49 m3
’ ambas direcciones de @#1/2" @ 0.20 m. Ver mas detalles en plano ’

5.05 |Terminacion de superficie (frotado) 2.52 m2
5.06 |Pintura Amarillo Tréfico a superficies 2.52 m2
5.07 |Suministro y colocacion pernos galvanizados diam. 5/8"x 0.60 m 12.00 und

6.00 JBase transformador de potencia

Area Depdsito aceite

6.01 |Excavacion drea registros para aceite t=2.80 m .Ver mas detalles en plano 26.69 M3
6.02 |Bote material 34.70 M3
6.03 |Relleno Material Compactado (t=0.40 m). Ver mas detalles en plano 4.24 M3

H.A. 210 kg/cm2 platea depdsito aceite , con acero principal en ambas
direcciones de #1/2" @ 0.25 m (t=0.10 m). Ver mas detalles en plano

6.05 Confeccidn de tapa para registro (1 m x 1 m x 0.10 m), incluye bordes en 1.00 P
. . a
angular de 2" . Ver mas detalles en plano

6.06 Suministro y colocacién de blocks de 8" borde registros para depdsito de 31.44 M2
’ aceite. Todos lo huecos llenos. Ver mas detalles en plano ’

6.07 |Fraguache depdsito aceite 31.44 M2

6.08 |Empariete depdsito aceite 31.44 M2
H.A. 210 kg/cm2 para losa de depdsito de aceite, acero principal en ambas

6.09 |direcciones de @#3/8" @ 0.25 m (t=0.15 m). Incluye frotado de superficie. Ver 1.88 m3

mas detalles en plano




Area Pedestal

6.10 |Excavacion drea platea t=0.85 m .Ver mas detalles en plano 38.91 M3
6.11 |Bote material 50.58 M3
6.12 |Relleno Material Compactado (t=0.40 m). Ver mas detalles en plano 18.31 m3
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0.30 m), con acero principal en ambas direcciones
613 de @1/2" @ 0.25 m, acero adicional @1/2" @ 0.25 my adicional #3/8" @ 0.25 20.87 W
’ m incluye H.A. Pedestal (t=0.40 m). Incluye frotado de superficies. Ver mds ’
detalles en plano
Suministro y colocacién de blocks de 8" borde base transformador (2 lineas).
6.14 , 8.14 m?
Ver mas detalles en plano
6.15 |Fraguache drea pedestal 18.35 M2
6.16 |Empariete area pedestal 18.35 M2
6.17 |Mocheta 20.78 m
6.18 |Cantos 41.56 m
6.19 |Pintura Amarillo Trafico a superficies visibles 28.36 m2
6.20 Confeccidn e instalacion de parrilla filtro, tola 1/8" perforada (2.00 m x 0.40 200 und
m)
6.21 |Suministro bomba sumergible 1.00 und
7.00 [Bases soporte cables URD (2 unds)
7.01 |Excavacion (1.0 m x 1.0 m x 0.90 m) 1.80 m3
7.02 |Bote material 2.34 m3
7.03 |Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver mas detalles en plano 0.60 m3
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y base t=0.55 m, con acero principal en
7.04 ambas direcciones de @#1/2" @ 0.20 m. Ver mas detalles en plano 1.00 m3
7.05 |Terminacion de superficie (frotado) 1.68 m2
7.06 |Pintura Amarillo Tréfico a superficies 1.68 m2
7.07 |Suministro y colocacién pernos galvanizados didm. 5/8"x 0.60 m 8.00 und
8.00 [JCanaleta de potencia (33 metros de canaleta)
8.01 |Excavacion 23.76 M3
8.02 |Bote material 30.89 M3
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0.10 m), con acero principal en ambas direcciones
8.03 |de @3/8" @ 0.20 m. incluye tuberia PVC diam. 4" para drenaje. Ver mas 2.64 M3
detalles en plano
H.A. 210 kg/cm2 viga amarre superior ( 0.20x0.19 m), con acero diam. 3/8"y
8.04 |estribos diam. @3/8"@ 0.20 m. Ver mas detalles en plano. Incluye colocacién 1.64 m3
de perfil angular de 2" embebido para soporte de tapas
Suministro y colocacidn de blocks de 6". (4 lineas de blocks) Ver mas detalles
8.05 52.80 V&
en plano
8.06 |Fraguache 66.00 M2
8.07 |Empafiete 66.00 M2
8.08 Confeccidn de tapas para canaletas (0.80 m x 0.30 m) t=0.05 m, incluye 0.40 3
’ bordes en angular de 2". Incluye ganchos para izaje. Ver mas detalles en plano ’ m
8.09 |Aplicacidn Pintura Amarillo Trafico 26.40 m2
9.00 JCanalizacion vial cables URD
9.01 |Excavacion (0.60 m x 0.55 m) 1.98 m3
9.02 |Bote de material 1.40 m3
9.03 |Suministro y colocacién tuberia PVC didm. 6" alta presion 19.80 m
0.04 H.A. 210 kg/cm2 para encapsulado de tuberias PVC. Usar acero superior e 0.73 m3
) inferior 4x didm. 3/8" y estribos diam. 3/8"@0.25 m )
9.05 |Suministro y colocacién de cinta de advertencia 12.00 m
9.06 |Reposicidn de material de relleno compactado 1.12 m3
10.00 JCimentacion de poste (8 unds)
10.01 |Excavacion (1.10 m x 1.10 m, t=1.85 m) 17.91 [VE
10.02 |Bote material 23.28 M3
10.03 |Relleno grava gruesa (t=0,10 m). Ver mas detalles en plano 1.00 M3
10.04 |H.A. 210 kg/cm2 para cimentacidn de postes. Ver mas detalles en plano 15.68 M3
H.A. 210 kg/cm2 para calzada de postes, incluye frotado de superficies. Ver
10.05 , 2.24 m2
mas detalles en plano
10.06 |Aplicacion Pintura Amarillo Trafico 16.72 m2
11.00 JCaseta de control
Area fosa cabinas
11.01 |Excavacion (4.40 m x 2.53 m x 0.80 m) 8.91 m3
11.02 |Bote material 11.58 m3
H.A 210 kg/cm?2 zapata fosa (4.40x2.53m), espesor 0.25 m. Usar acero diam.
11.03 |3/8"@0.15m en ambas direcciones en acero inferior y superior. Ver detalles 2.78 m3
en planos
Suministro y colocacion block 8". Recamas llenas, usar acero horizontal 2x
11.04 |, . o 8.58 m2
diam. 3/8"@0.40m y acero vertical diam. 3/8"@0.20m
11.05 H-.A 210 kg/cmZ-wga d? amarre fosa cabinas. (0.20 m x 0.35 m), usar acero 4x 0.86 m3
didm.1/2" y estribos didm. 3/8"@0.20 m
11.06 |Fraguache 12.87 m2




11.07 |Empariete 12.87]  m2
H.A y mamposteria
11.08 H.A 210 kg/cm?2 zapata Z:F (1.0‘mx 1.0 m, e=0.10 m) usar acero adicional diam. 0.90 m3
3/8"@0.15 m en ambas direcciones
H.A 210 kg/cm?2 losa platea. T=0.25 m. Incluye H.A calzada. usar Acero inferior
11.09 |didm. 3/8"@ 0.15 m, ambas direcciones y acero superior didm. 3/8"@ 0.15 m 29.47 m3
ambas direcciones
H.A 210 kg/cm2 columna C1 (0.30 m x 0.30 m) usar acero 8x diam. 1/2",
11.10 ) > 251 m3
estribos diam. 3/8" @ 0.15 m
Suministro y colocacidn block 6" para muros. Incluye acero de refuerzos
11.11 . . ) ) 153.27 m2
vertical en intersecciones de muros y acero de refuerzo horizontal en muros
11.12 |Suministro y colocacion block 6" para nivel de piso terminado 12.24 m2
11.13 |Relleno material compactado 7.85 m3
11.14 |H.A. 210 kg/cm2 losa piso. Terminacion superficie frotada 5.94 m3
1115 Ir-In.A 210kg/cm2 dinteles D. usar acero diam. 1/2" y estribos diam. 3/8" @ 0.20 056 m3
H.A 210 kg/cm?2 viga de amarre VA (0.20 m x 0.25 m) nivel losa techo. Usar
11.16 |acero inferior 3x diam. 1/2" y acero superior 2x didm. 1/2", estribos didm. 3/8" 2.01 m3
@0.20m
11.17 H.A 210 kg/cm2 losa techo. (t=13cm). Incluye 0.30 m exterior antepecho. Ver 12.69 m3
detalle de acero en planos
11.18 |Confeccion de antepecho. Incluye suministro y colocacion 1 linea de block 6" 7.48 m2
11.19 |Fraguache antepecho 25.45 m2
11.20 |Empaiiete antepecho 25.45 m2
11.21 |Cantos antepecho 73.64 m
11.22 |Mocheta antepecho 37.42 m
11.23 |Fraguache canaleta de control 12.50 m2
11.24 |Empaiiete canaleta de control 12.50 m2
11.25 |Fraguache caseta 301.06 m2
11.26 |Empaiiete caseta 301.06 m2
11.27 |Cantos caseta 168.84 m
11.28 |Mochetas caseta 31.22 m
Tuberia de desague pluvial en PVC 3", incluye accesorios e instalacion. Ver mas
11.29 1.00 pa
detalles en plano
11.30 |Suministro y colocacion fino de techo 90.68 m2
11.31 |Confeccion de Zabaleta. Ver mas detalles en plano 38.62 m
11.32 Suministro y colocacién de Impermeabilizante techo. Usar lona asfaltica 4 mm 104.20 m2
granulada
Puertas
Suministro e instalacion Puerta Polymetal, incluir brazo hidraulico, pata chivo y
11.33 X 4.00 und
tope en piso.
Ventanas
11.34 Confeccidn e instalacion de ventana en celosias de aluminio (3 unds). Ver 14.25 pie2
detalles en plano.
Cocina
Confeccidn e instalacion Meseta de Marmolite 1,50 x 0.6 m y Fregadero
11.35 X ' . i 1.00 und
Sencillo, colocar accesorios Plomeria y llave P/Fregadero Sencilla.
11.36 |Suministro e instalacion tuberia acometida agua potable 1.00 pa
11.37 Suministro e instalacién acometida Desague fregadero, conectar a Registro 1.00 pa
descarga
Instalacion Sanitaria
11.38 |Suministro e instalacion de lavamanos 1.00 und
11.39 |Suministro e instalacion de inodoro 1.00 und
11.40 |Accesorios PVC instalacion Bafio 1.00 pa
11.41 |Suministro e instalacién de tuberia PVC @2" para ventilacién bafio 1.00 pa
11.42 |Tuberia de descarga @3", incluye conectar a registro 1.00 pa
11.43 |Confeccidn registros (2 unds de 0.80 m x 0.80 m x 0.80 m) 1.00 pa
11.44 |Revestimiento de ceramica en muros bafio 25.17 m2
Instalacion Eléctrica
11.45 |Salida Tomacorriente AC 110V 8.00 und
11.46 |Salida Interruptor Sencillo 7.00 und
11.47 |Salida Interruptor doble 2.00 und
11.48 |Salida bombilla Bajo consumo 6.00 und
Suministro e instalacion Ldmparas Fluorescentes 2x4 4T/32 W para techo con
1149 | ) . o . 10.00]  und
rejillas retrofit. Solicitar evaluacion previa de compra
Suministro e instalacién Panel de Distribucién para AC de 8@16, incluye
11.50 R 1.00 pa
breakers necesarios
11.51
11.52 |Suministro e instalacion extractor de aire de 16" 1.00]  und
Pintura
11.53 |Pintura Blanco 00 Semigloss 301.06 m2
11.54 |Pintura Azul Edenorte franja antepecho y columnas en superficies exteriores 33.91 m2




11.55 |Pintura industrial para piso 59.44| m2
Aires acondicionados
Suministro e instalacion aire acondicionado 5 toneladas tipo piso techo.
11.56 Incluy'e coloce?c,ién de tuberi? PVC di‘él,m. 2" desde un?dad ?nterior hacia techo y .00 und
tuberia PVC didam. 1" para alimentacion AC desde unidad interior hasta
canaleta de control
Suministro e instalacién acometida para 2 unidades de aire acondicionado.
11.57 |Incluye cableado desde panel de distribucion AC hasta las consolas y 1.00 pa
compresores, Breakers 2 polos de alimentacion para unidades de aire
12.00 JHerrajes
Confeccién e instalacién de puerta (2.20 m x 2.0 m) en tola 1/16" ambos lados,
puerta abre en dos pafios. confeccion e instalacion de compuerta superior de
0.50 m x 2.0 m en tola 1/16" apertura vertical hacia arriba y adentro con
12.01 ) L. . . . 2.00 und
mecanismo para posicionamiento horizontal. Puerta incluye: marco de
montaje y bisagras soldables, apertura interior por medio de barra de empuje
antipanico y exterior con cerradura de manija, aplicar pintura anti éxido gris.
Confeccidn e instalacién de puerta (2.30 m x 1.50 m) en tola 1/16" ambos
12.02 |lados, apertura en dos pafios, incluye bisagras soldables, cerradura interior y 1.00 und
exterior de manija, pintura anti éxido gris
Confeccidn e instalacion de puerta (2.30 m x 1.00 m) en tola 1/16" ambos
12.03 lados, Puerta incluye: marco de montaje y bisagras soldables, apertura interior 1.00 d
. . un
por medio de barra de empuje antipanico y exterior con cerradura de manija,
aplicar pintura anti 6xido gris.
Suministro e instalacién angular 1/2" para soporte de tapas embebido en
12.04 A 41.65 m
cantos superiores de canaleta de control
Confeccidn e instalacion tapas de canaleta (0.50 m x 0.30 m) en tola corrugada
12.05 |1/8". Incluye dobles hacia abajo de 1-7/8", manijas para izaje extraible, pintura 25.00 und
anti éxido gris.
Suministro e instalacién Vigas WF 6X15 ASTM A36. acero al carbono de alta
12.06 . . . . o S . 24.24 m
resistencia laminado en caliente. Incluye aplicacién pintura anti éxido gris
Confeccidn e instalacion rejillas para fosa de tola perforada grosor 1/8".
12.07 R L . 3.87 m2
Incluye marco de soporte y aplicacién pintura anti éxido gris
Suministro e instalacién pernos de anclaje en J, didm. 5/8", acero galvanizado
12.08 . o 8.00 und
en caliente, 10 cm de rosca, tamafio total de perno 30 cm
Confeccidn y colocacidn de escalera en hierro para fosa (h=0.90 m). Aplicar
12.09 ) . . 1.00 pa
plntu_ra anti oxido gris.
13.00 JRegistros eléctricos (3 unds)
13.01 |Excavacion (1.30 m x 1.30 m x 0.90 m). Ver mds detalles en plano 5.64 m3
13.02 |Bote material 7.33 m3
H.A. 210 kg/cm2 Zapata t=0.10 m, con acero principal en ambas direcciones de
13.03 R , 0.51 m3
?3/8" @ 0.15 m. Ver mds detalles en plano.
13.04 |Suministro y colocacion de blocks de 8". Ver mas detalles en plano 10.56 m2
13.05 |Fraguache 10.56 m2
13.06 |Empaiiete 10.56 m2
13.07 Confeccion de tapa para registros ( 6 unds, dos por registro) de 1.00 m x 0.48 1.00 PA
’ m, t= 0.05 m, incluye borde en angular de 1 x 1/4" . Ver mas detalles en plano ’
13.08 |Cantos 15.60 m
13.09 |Suministro y colocacién piedras (tamafio 3") 1.30 m3 para drenaje 0.65 m3
13.10 |Suministro y colocacién tuberia diam. 4" para drenaje (0.60 m x 3 unds) 1.80 m
13.11 Confeccidn y colocacidn de parrilla en barra hierro cuadrada 1/2" (3 unds) 1.00 PA
’ (incluye aplicacion de pintura antioxido gris) Ver detalles en plano ’
H.A. 210 kg/cm2 para viga de amarre, con acero principal en ambas
13.12 |direcciones de @3/8" @ 0.15 m. (Incluye suministro y colocacién de angular 0.25 m3
1x1/4" para soporte de tapa), Ver mds detalles en plano
13.13 |Pintura Amarillo Trafico a superficies visibles 5.07 m2
14.00 JSuministro y colocacién Tuberias de control
14.01 |Excavacion Zanjas. Ver mas detalles en plano 27.38 m3
14.02 |Reposicién material Compactado 27.38 m3
14.03 Sur.ninistro‘y,/ colocacidn de Tuberia 3" x 19' PVC 200PSl, incluye accesorios para 5.00 und
su instalacion
Suministro y colocacién de Tuberia 2"x 19' PVC 200PSl, incluye accesorios para
14.04 . . 16.00 und
su instalacion
H.A. 210 kg/cm2 para encapsulado de tuberias PVC cruce de vial. Usar acero
14.05 L - ) - 0.40 m3
superior e inferior 3x diam. 3/8" y estribos didm. 3/8" @ 0.25 m




Suministro y colocacién de 2 tuberia PVC didm. 1-1/2" en interior muro caseta

14.06 |para cableado de antena comunicacidn, desde canaleta de control hasta 2.00 und
techo. Incluye tapa de entrada de servicio (condulet) de 1-1/2"
Suministro y colocacidn de tuberia para drenaje PVC diam. 4" desde canaleta
14.07 . 2.00 und
de potencia hasta calle
e Total partidas
Direccion Técnica y Responsabilidad
Gastos Administrativos
Transporte
Subtotal
ITBIS
OBRA CIVIL |
15.00 JSuministro de equipos y estructuras metdlicas Cantidad | unidad
Estructura metalica galvanizada para soporte Transformadores de corriente
15.01 3.00 und
138 kV
15.02 |Estructura metélica galvanizada para soporte Transformador de tension 138 kV 3.00 und
15.03 |Estructura metdlica galvanizada para soporte pararrayos transformador 138 kV 3.00 und
15.04 |Estructura metdlica galvanizada para soporte cables URD 15kV 1.00 und
15.05 |Conector potencia tipo T atornillado Aluminio (4/0 - 559 MCM) 3.00 und
15.06 |Seccionador de barra 138kV 1.00 und
15.07 |Pararrayos 138 kV 3.00 und
15.08 |Medidor punto frontera 2.00 und
15.09 |Gabinete para exterior medidor punto frontera 138kV y accesorios 1.00 und
Transformador servicio de estacion trifasico Pad-Mounted 50kVA, 12.5kV,
15.10 |. L 1.00 und
incluye terminaciones acodadas URD p/cable #2. (elbow conector).
15.11 Banco de baterias. (Incluye soporte, jumpers de conexién y 10 baterias de 12 1.00 und
Vdc)
15.12 |Rectificador 120VAC/125VDC 1.00 und
15.13 |Gabinete de proteccidn Transformador 1.00 und
15.14 |Gabinete de comunicaciones 1.00 und
15.15 |Patch panel 1.00 und
15.16 |Organizador para cable patch cord 1.00 und
15.17 |Bandeja Rack 19 1.00 und
15.18 |Jack Rj45 P/RED CAT-6A 100.00 und
15.19 |Switch cisco 3010- 24 port 1.00 und
15.20 |Regleta enchufes rack 19" 1.00 und
15.21 |Patch Cord fibra 3m ST-ST 62.5/125 5.00 und
15.22 |Convertidor 125Vdc a 120Vac rack 19" 1.00 und
15.23 |Patch cord 16.00 und
15.24 |Gabinete servicios auxiliares AC-DC 1.00 und
Suministro y confeccidn de 2 patchcords de fibra dptica (8 my 20 m,
15.25 . 1.00 PA
respectivamente)
15.26 |Relé de regulacion. Incluye gabinete para su instalacion en exterior 1.00 und
15.27 |Mdédulo BCD (supervision de tap) 1.00 und
16.00 JMateriales pdrticos
16.01 |Postes de chapa metal de 35 pies 4.00 und
16.02 |Postes de chapa metal de 40 pies 4.00 und
16.03 |Abrazadera unistrup 1" 16.00 und
16.04 |Aislador polimérico suspension 12.5kV 6.00 und
16.05 |Aislador rigido 12.5 kV 6.00 und
16.06 |Bombillas 240V, 175W 2.00 und
16.07 |Brazo para lampara 2.00 und
16.08 |Luminaria Metal Halide exterior 1000 W completa 2.00 und
16.09 |Cable de cobre desnudo calibre #2AWG trenzado 40.00 m
16.10 |Condulet de 1 pulgada 2.00 und
16.11 |Conector de cufa calibre 4/0 - #2 6.00 und
16.12 |Conector recto liquid tight de 1 pulgada 20.00 und
16.13 |Conector curvo liquid tight de 1 pulgada 20.00 und
16.14 |Conector recto liquid tight de 2 pulgada 10.00 und
16.15 |Conector curvo liquid tight de 2 pulgada 10.00 und
16.16 |Cruceta acero galvanizado de 8 pies 20.00 und
16.17 |Foto celdas 4.00 und
16.18 |Grapa conexién doble via para cable 4/0 48.00 und
16.19 |Grapa de retencién 4/0 - 477 8.00 und
16.20 |Lamparas 240V 4.00 und
16.21 |Pararrayo 10kV 10.00 und
16.22 |Riel unistrut 1-1/2 2.00 und
16.23 |Tuberia liquid tight de 1 pulgada 30.00 m
16.24 |Tuberia liquid tight de 2 pulgada 14.00 m
16.25 |Seccionador cuchillas 1200Amp, 15kV 6.00 und
16.26 |Terminal de compresidn bimetal 4/0 AWG de dos ojos 12.00 und




16.27 |Terminal de compresion ojo de cobre calibre #2 36.00 und

16.28 |Tornillo acero galvanizado 5/8 x 18", incluye 4 tuercas 56.00 und

16.29 |Tornillo acero galvanizado completo 1/2"x3" 24.00 und

16.30 |Tornillo acero galvanizado completo 3/8"x3" 20.00 und

16.31 |Tubo galvanizado IMC didm. 1 pulgada 8.00 und

16.32 |Tuercas de ojo 5/8" acero galvanizado 12.00 und

16.33 |Conector tipo T Tubo 4" - Cable 4/0 - 477 MCM Aluminio 3.00 und

16.34 |Angular Aluminio 3" x 3" x 1/4" espesor 2.00 und
Materiales varios (terminales de cables de control, borneras, accesorios

16.35 |tuberias PVC, accesorios tuberias IMC, breakers, identificadores cables, entre 1.00 PA
otros). Esto se pagara a solicitud de los mismos.

17.00 JCableado

17.01 |Cable de control SITW 14 AWG X 12 hilos. 300.00 m

17.02 |Cable de control SITW 10 AWG X 2 hilos. 335.00 m

17.03 |Cable de control SITW 10 AWG X 3 hilos. 131.00 m

17.04 |Cable de control SITW 10 AWG X 4 hilos. 328.00 m

17.05 |Cable de control SITW 8 AWG X 3 hilos. 20.00 m

17.06 |Cable cobre aislado 600V calibre 6AWG 56.00 m

17.07 |Cable UTP blindado 1.00 rollo
Conductor URD aluminio calibre 500 kcmil aislado 15kV, 1/3 neutro

17.08 L. . . . 454.00 m
concéntrico, nivel aislamiento 100% XLPE con Jacket de PVC
Conductor URD aluminio calibre #2 AWG aislado 15kV, 1/3 neutro concéntrico,

17.09 | ) . 30.00 m
nivel aislamiento 100% XLPE con Jacket de PVC

17.10 |Conductor aluminio calibre 4/0 AAAC 90.00 m

17.11 |Terminal de compresidn aluminio calibre 500 kemil de dos ojos 30.00 und

17.12 |Terminal de compresidn aluminio calibre #2 de dos ojos 5.00 und

17.13 |Terminal de compresion aluminio calibre 4/0 de dos ojos 21.00 und
Terminacion exterior contractil en frio 15kV para conductor URD calibre 500

17.14 N 30.00 und
kemil

17.15 |Terminacién exterior contractil en frio 15kV para conductor URD #2 AWG 5.00 und
Abrazadera plastica unipolar para cable urde 500kcmil, compuesta por dos

17.16 part?ls amowble§, parte Anjferlor f!Ja a estructura y parte superior eJercg 21.00 und
presidn a cable, instalacién exterior. Incluye tornilleria en acero galvanizado en
caliente

17.17 |Cable de cobre desnudo calibre 4/0AWG, 19 hilos trenzado 250.00 m

Total partidas
ITBIS

TOTAL MATERIALES Y EQUIPOS |

FIRMA'Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL



