
Item Descripción partidas Obra civil Cantidad unidad

1.00 Base Seccionador AT (2 unidades)

1.01 Excavación (1.0 m x 1.0 m x 0.90 m) 1.80 m3
1.02 Bote material 2.34 m3

1.03 Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver más detalles en plano 0.60 m3

1.04
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y pedestal t=0.55 m, con acero principal en 

ambas direcciones de Ø1/2" @ 0.20 m. Ver más detalles en plano
1.00 m3

1.05 Terminación de superficie (frotado) 1.68 m2
1.06 Pintura Amarillo Tráfico a superficies 1.68 m2

1.07 Suministro y colocación pernos galvanizados diám. 5/8"x 0.60 m 8.00 und

2.00 Base interruptor AT

2.01 Excavación (3.0 m x 2.4 m x 0.90 m) 6.48 m3
2.02 Bote material 8.42 m3

2.03 Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver más detalles en plano 2.16 m3

2.04
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y pedestal t=0.55 m, con acero principal en 

ambas direcciones de Ø1/2" @ 0.20 m. Ver más detalles en plano
5.02 m3

2.05 Terminación de superficie (frotado) 7.04 m2
2.06 Pintura Amarillo Tráfico a superficies 7.04 m2

2.07 Suministro y colocación pernos galvanizados diám. 5/8"x 0.60 m 4.00 und

3.00 Bases transformadores de intensidad 138 kV (3 unds)

3.01 Excavación (1.0 m x 1.0 m x 0.90 m) 2.70 m3
3.02 Bote material 3.51 m3

3.03 Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver más detalles en plano 0.90 m3

3.04
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y base t=0.55 m, con acero principal en 

ambas direcciones de Ø1/2" @ 0.20 m. Ver más detalles en plano
1.49 m3

3.05 Terminación de superficie (frotado) 2.52 m2
3.06 Pintura Amarillo Tráfico a superficies 2.52 m2

3.07 Suministro y colocación pernos galvanizados diám. 5/8"x 0.60 m 12.00 und

4.00 Bases transformadores de tensión 138 kV (3 unds)

4.01 Excavación (1.0 m x 1.0 m x 0.90 m). 2.70 m3
4.02 Bote material 3.51 m3

4.03 Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver más detalles en plano 0.90 m3

4.04
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y base t=0.55 m, con acero principal en 

ambas direcciones de Ø1/2" @ 0.20 m. Ver más detalles en plano
1.49 m3

4.05 Terminación de superficie (frotado) 2.52 m2
4.06 Pintura Amarillo Tráfico a superficies 2.52 m2

4.07 Suministro y colocación pernos galvanizados diám. 5/8"x 0.60 m 12.00 und

5.00 Bases pararrayos 138 kV (3 unds)

5.01 Excavación (1.0 m x 1.0 m x 0.90 m) 2.70 m3
5.02 Bote material 3.51 m3

5.03 Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver más detalles en plano 0.90 m3

5.04
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y base t=0.55 m, con acero principal en 

ambas direcciones de Ø1/2" @ 0.20 m. Ver más detalles en plano
1.49 m3

5.05 Terminación de superficie (frotado) 2.52 m2
5.06 Pintura Amarillo Tráfico a superficies 2.52 m2

5.07 Suministro y colocación pernos galvanizados diám. 5/8"x 0.60 m 12.00 und

6.00 Base transformador de potencia

Área Depósito aceite

6.01 Excavación área registros para aceite t=2.80 m .Ver más detalles en plano 26.69 M³

6.02 Bote material 34.70 M³

6.03 Relleno Material Compactado (t=0.40 m). Ver más detalles en plano 4.24 M³

6.04
H.A. 210 kg/cm2 platea depósito aceite , con acero principal en ambas 

direcciones de Ø1/2" @ 0.25 m (t=0.10 m). Ver más detalles en plano
2.35 M³

6.05
Confección de tapa para registro (1 m x 1 m x 0.10 m), incluye bordes en 

angular de 2" . Ver más detalles en plano
1.00 Pa

6.06
Suministro y colocación de blocks de 8" borde registros para depósito de 

aceite. Todos lo huecos llenos. Ver más detalles en plano
31.44 M²

6.07 Fraguache depósito aceite 31.44 M²
6.08 Empañete depósito aceite 31.44 M²

6.09

H.A. 210 kg/cm2 para losa de depósito de aceite, acero principal en ambas 

direcciones de Ø3/8" @ 0.25 m (t=0.15 m). Incluye frotado de superficie. Ver 

más detalles en plano

1.88 m3
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Área Pedestal
6.10 Excavación área platea t=0.85 m .Ver más detalles en plano 38.91 M³
6.11 Bote material 50.58 M³

6.12 Relleno Material Compactado (t=0.40 m). Ver más detalles en plano 18.31 M³

6.13

H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0.30 m), con acero principal en ambas direcciones 

de Ø1/2" @ 0.25 m, acero adicional Ø1/2" @ 0.25 m y adicional Ø3/8" @ 0.25 

m incluye H.A. Pedestal (t=0.40 m). Incluye frotado de superficies. Ver más 

detalles en plano

20.87 M³

6.14
Suministro y colocación de blocks de 8" borde base transformador (2 líneas). 

Ver más detalles en plano
8.14 M²

6.15 Fraguache área pedestal 18.35 M²
6.16 Empañete área pedestal 18.35 M²
6.17 Mocheta 20.78 m
6.18 Cantos 41.56 m
6.19 Pintura Amarillo Tráfico a superficies visibles 28.36 m2

6.20
Confección e instalación de parrilla filtro, tola 1/8" perforada (2.00 m  x 0.40 

m)
2.00 und

6.21 Suministro bomba sumergible 1.00 und

7.00 Bases soporte cables URD (2 unds)

7.01 Excavación (1.0 m x 1.0 m x 0.90 m) 1.80 m3
7.02 Bote material 2.34 m3

7.03 Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver más detalles en plano 0.60 m3

7.04
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y base t=0.55 m, con acero principal en 

ambas direcciones de Ø1/2" @ 0.20 m. Ver más detalles en plano
1.00 m3

7.05 Terminación de superficie (frotado) 1.68 m2
7.06 Pintura Amarillo Tráfico a superficies 1.68 m2

7.07 Suministro y colocación pernos galvanizados diám. 5/8"x 0.60 m 8.00 und

8.00 Canaleta de potencia (33 metros de canaleta)

8.01 Excavación 23.76 M³
8.02 Bote material 30.89 M³

8.03

H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0.10 m), con acero principal en ambas direcciones 

de Ø3/8" @ 0.20 m. incluye tubería PVC diám. 4" para drenaje. Ver mas 

detalles en plano

2.64 M³

8.04

H.A. 210 kg/cm2 viga amarre superior ( 0.20x0.19 m), con acero diám. 3/8" y 

estribos diám. Ø3/8"@ 0.20 m. Ver mas detalles en plano. Incluye colocación 

de perfil angular de 2" embebido para soporte de tapas

1.64 m3

8.05
Suministro y colocación de blocks de 6". (4 líneas de blocks) Ver más detalles 

en plano
52.80 M²

8.06 Fraguache 66.00 M²
8.07 Empañete 66.00 M²

8.08
Confección de tapas para canaletas (0.80 m x 0.30 m)  t= 0.05 m , incluye 

bordes en angular de 2". Incluye ganchos para izaje. Ver mas detalles en plano
0.40 m3

8.09 Aplicación Pintura Amarillo Tráfico 26.40 m2

9.00 Canalización vial cables URD

9.01 Excavación (0.60 m x 0.55 m) 1.98 m3
9.02 Bote de material 1.40 m3
9.03 Suministro y colocación tubería PVC diám. 6" alta presión 19.80 m

9.04
H.A. 210 kg/cm2 para encapsulado de tuberías PVC. Usar acero superior e 

inferior 4x diám. 3/8" y estribos diám. 3/8"@0.25 m
0.73 m3

9.05 Suministro y colocación de cinta de advertencia 12.00 m

9.06 Reposición de material de relleno compactado 1.12 m3

10.00 Cimentación de poste (8 unds)

10.01 Excavación (1.10 m x 1.10 m, t=1.85 m) 17.91 M³
10.02 Bote material 23.28 M³
10.03 Relleno grava gruesa (t=0,10 m). Ver más detalles en plano 1.00 M³

10.04 H.A. 210 kg/cm2 para cimentación de postes. Ver mas detalles en plano 15.68 M³

10.05
H.A. 210 kg/cm2 para calzada de postes, incluye frotado de superficies. Ver 

más detalles en plano
2.24 m2

10.06 Aplicación Pintura Amarillo Tráfico 16.72 m2

11.00 Caseta de control

Área fosa cabinas
11.01 Excavación (4.40 m x 2.53 m x 0.80 m) 8.91 m3
11.02 Bote material 11.58 m3

11.03

H.A 210 kg/cm2 zapata fosa (4.40x2.53m), espesor 0.25 m. Usar acero diám. 

3/8"@0.15m  en ambas direcciones en acero inferior y superior. Ver detalles 

en planos

2.78 m3

11.04
Suministro y colocación block 8". Recamas llenas, usar acero horizontal 2x 

diám. 3/8"@0.40m y acero vertical diám. 3/8"@0.20m
8.58 m2

11.05
H.A 210 kg/cm2 viga de amarre fosa cabinas. (0.20 m x 0.35 m), usar acero 4x 

diám.1/2" y estribos diám. 3/8"@0.20 m
0.86 m3

11.06 Fraguache 12.87 m2



11.07 Empañete 12.87 m2

H.A y mampostería

11.08
H.A 210 kg/cm2 zapata Z1 (1.0 m x 1.0 m, e=0.10 m) usar acero adicional diám. 

3/8"@0.15 m en ambas direcciones
0.90 m3

11.09

H.A 210 kg/cm2 losa platea. T=0.25 m. Incluye H.A calzada. usar Acero inferior 

diám. 3/8"@ 0.15 m, ambas direcciones y acero superior diám. 3/8"@ 0.15 m 

ambas direcciones

29.47 m3

11.10
H.A 210 kg/cm2 columna C1 (0.30 m x 0.30 m) usar acero 8x diám. 1/2", 

estribos diám. 3/8" @ 0.15 m
2.51 m3

11.11
Suministro y colocación block 6" para muros. Incluye acero de refuerzos 

vertical en intersecciones de muros y acero de refuerzo horizontal en muros
153.27 m2

11.12 Suministro y colocación block 6" para nivel de piso terminado 12.24 m2
11.13 Relleno material compactado 7.85 m3
11.14 H.A. 210 kg/cm2 losa piso. Terminación superficie frotada 5.94 m3

11.15
H.A 210kg/cm2 dinteles D. usar acero diám. 1/2" y estribos diám. 3/8" @ 0.20 

m
0.56 m3

11.16

H.A 210 kg/cm2 viga de amarre VA (0.20 m x 0.25 m) nivel losa techo. Usar 

acero inferior 3x diám. 1/2" y acero superior 2x diám. 1/2", estribos diám. 3/8" 

@ 0.20 m

2.01 m3

11.17
H.A 210 kg/cm2 losa techo. (t=13cm). Incluye 0.30 m exterior antepecho. Ver 

detalle de acero en planos
12.69 m3

11.18 Confección de antepecho. Incluye suministro y colocación 1 línea de block 6" 7.48 m2

11.19 Fraguache antepecho 25.45 m2
11.20 Empañete antepecho 25.45 m2
11.21 Cantos antepecho 73.64 m
11.22 Mocheta antepecho 37.42 m
11.23 Fraguache canaleta de control 12.50 m2
11.24 Empañete canaleta de control 12.50 m2
11.25 Fraguache caseta 301.06 m2
11.26 Empañete caseta 301.06 m2
11.27 Cantos caseta 168.84 m
11.28 Mochetas caseta 31.22 m

11.29
Tubería de desagüe pluvial en PVC 3", incluye accesorios e instalación. Ver más 

detalles en plano
1.00 pa

11.30 Suministro y colocación fino de techo 90.68 m2
11.31 Confección de Zabaleta. Ver más detalles en plano 38.62 m

11.32
Suministro y colocación de Impermeabilizante techo. Usar lona asfáltica 4 mm 

granulada  
104.20 m2

Puertas

11.33
Suministro e instalación Puerta Polymetal, incluir brazo hidráulico, pata chivo y 

tope en piso.
4.00 und

Ventanas

11.34
Confección e instalación de ventana en celosías de aluminio (3 unds). Ver 

detalles en plano.
14.25 pie2

Cocina

11.35
Confección e instalación Meseta de Marmolite 1,50 x 0.6 m y Fregadero 

Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencilla.
1.00 und

11.36 Suministro e instalación tubería acometida agua potable 1.00 pa

11.37
Suministro e instalación acometida Desagüe fregadero, conectar a Registro 

descarga
1.00 pa

Instalación Sanitaria
11.38 Suministro e instalación de lavamanos 1.00 und
11.39 Suministro e instalación de inodoro 1.00 und
11.40 Accesorios PVC instalación Baño 1.00 pa

11.41 Suministro e instalación de tubería PVC Ø2" para ventilación baño 1.00 pa

11.42 Tubería de descarga Ø3", incluye conectar a registro 1.00 pa
11.43 Confección registros (2 unds de 0.80 m x 0.80 m x 0.80 m) 1.00 pa
11.44 Revestimiento de cerámica en muros baño 25.17 m2

Instalación Eléctrica
11.45 Salida Tomacorriente AC 110V 8.00 und
11.46 Salida Interruptor Sencillo 7.00 und
11.47 Salida Interruptor doble 2.00 und
11.48 Salida bombilla Bajo consumo 6.00 und

11.49
Suministro e instalación Lámparas Fluorescentes 2x4 4T/32 W para techo con 

rejillas retrofit. Solicitar evaluación previa de compra
10.00 und

11.50
Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 8@16, incluye 

breakers necesarios
1.00 pa

11.51
11.52 Suministro e instalación extractor de aire de 16" 1.00 und

Pintura
11.53 Pintura Blanco 00 Semigloss 301.06 m2

11.54 Pintura Azul Edenorte franja antepecho y columnas en superficies exteriores 33.91 m2



11.55 Pintura industrial para piso 59.44 m2

Aires acondicionados

11.56

Suministro e instalación aire acondicionado 5 toneladas tipo piso techo. 

Incluye colocación de tubería PVC diám. 2" desde unidad interior hacia techo y 

tubería PVC diám. 1" para alimentación AC desde unidad interior hasta 

canaleta de control

2.00 und

11.57

Suministro e instalación acometida para 2 unidades de aire acondicionado. 

Incluye cableado desde panel de distribución AC hasta las consolas y 

compresores, Breakers 2 polos de alimentación para unidades de aire

1.00 pa

12.00 Herrajes

12.01

Confección e instalación de puerta (2.20 m x 2.0 m) en tola 1/16" ambos lados, 

puerta abre en dos paños. confección e instalación de compuerta superior de 

0.50 m x 2.0 m en tola 1/16" apertura vertical hacia arriba y adentro con 

mecanismo para posicionamiento horizontal. Puerta incluye: marco de 

montaje y bisagras soldables, apertura interior por medio de barra de empuje 

antipánico y exterior con cerradura de manija, aplicar pintura anti óxido gris.

2.00 und

12.02

Confección e instalación de puerta (2.30 m x 1.50 m) en tola 1/16" ambos 

lados, apertura en dos paños, incluye bisagras soldables, cerradura interior y 

exterior de manija, pintura anti óxido gris

1.00 und

12.03

Confección e instalación de puerta (2.30 m x 1.00 m) en tola 1/16" ambos 

lados, Puerta incluye: marco de montaje y bisagras soldables, apertura interior 

por medio de barra de empuje antipánico y exterior con cerradura de manija, 

aplicar pintura anti óxido gris.

1.00 und

12.04
Suministro e instalación angular 1/2" para soporte de tapas embebido en 

cantos superiores de canaleta de control
41.65 m

12.05

Confección e instalación tapas de canaleta (0.50 m x 0.30 m) en tola corrugada 

1/8". Incluye dobles hacia abajo de 1-7/8", manijas para izaje extraíble, pintura 

anti óxido gris.

25.00 und

12.06
Suministro e instalación Vigas WF 6X15 ASTM A36. acero al carbono de alta 

resistencia laminado en caliente. Incluye aplicación pintura anti óxido gris
24.24 m

12.07
Confección e instalación rejillas para fosa de tola perforada grosor 1/8". 

Incluye marco de soporte y aplicación pintura anti óxido gris
3.87 m2

12.08
Suministro e instalación pernos de anclaje en J, diám. 5/8", acero galvanizado 

en caliente, 10 cm de rosca, tamaño total de perno 30 cm
8.00 und

12.09
Confección y colocación de escalera en hierro para fosa (h=0.90 m). Aplicar 

pintura anti óxido gris.
1.00 pa

13.00 Registros eléctricos (3 unds)

13.01 Excavación (1.30 m x 1.30 m x 0.90 m). Ver más detalles en plano 5.64 m3
13.02 Bote material 7.33 m3

13.03
H.A. 210 kg/cm2 Zapata t=0.10 m, con acero principal en ambas direcciones de 

Ø3/8" @ 0.15 m. Ver más detalles en plano.
0.51 m3

13.04 Suministro y colocación de blocks de 8". Ver mas detalles en plano 10.56 m2

13.05 Fraguache 10.56 m2
13.06 Empañete 10.56 m2

13.07
Confección de tapa para registros ( 6 unds, dos por registro) de 1.00 m x 0.48 

m, t= 0.05 m, incluye borde en angular de 1 x 1/4" . Ver más detalles en plano
1.00 PA

13.08 Cantos 15.60 m
13.09 Suministro y colocación piedras (tamaño 3") 1.30 m3 para drenaje 0.65 m3

13.10 Suministro y colocación tubería diám. 4" para drenaje (0.60 m x 3 unds) 1.80 m

13.11
Confección y colocación de parrilla en barra hierro cuadrada 1/2" (3 unds) 

(incluye aplicación de pintura antióxido gris) Ver detalles en plano
1.00 PA

13.12

H.A. 210 kg/cm2 para viga de amarre, con acero principal en ambas 

direcciones de Ø3/8" @ 0.15 m. (Incluye suministro y colocación de angular 

1x1/4" para soporte de tapa), Ver más detalles en plano

0.25 m3

13.13 Pintura Amarillo Tráfico a superficies visibles 5.07 m2

14.00 Suministro y colocación Tuberías de control

14.01 Excavación Zanjas. Ver más detalles en plano 27.38 m3
14.02 Reposición material Compactado 27.38 m3

14.03
Suministro y colocación de Tubería 3" x 19' PVC 200PSI, incluye accesorios para 

su instalación
5.00 und

14.04
Suministro y colocación de Tubería 2"x 19' PVC 200PSI, incluye accesorios para 

su instalación
16.00 und

14.05
H.A. 210 kg/cm2 para encapsulado de tuberías PVC cruce de vial. Usar acero 

superior e inferior 3x diám. 3/8" y estribos diám. 3/8" @ 0.25 m
0.40 m3



14.06

Suministro y colocación de 2 tubería PVC diám. 1-1/2" en interior muro caseta 

para cableado de antena comunicación, desde canaleta de control hasta 

techo. Incluye tapa de entrada de servicio (condulet) de 1-1/2"

2.00 und

14.07
Suministro y colocación de tubería para drenaje PVC diám. 4" desde canaleta 

de potencia hasta calle
2.00 und

15.00 Suministro de equipos y estructuras metálicas Cantidad unidad

15.01
Estructura metálica galvanizada para soporte Transformadores de corriente 

138 kV
3.00 und

15.02 Estructura metálica galvanizada para soporte Transformador de tensión 138 kV 3.00 und

15.03 Estructura metálica galvanizada para soporte pararrayos transformador 138 kV 3.00 und

15.04 Estructura metálica galvanizada para soporte cables URD 15kV 1.00 und
15.05 Conector potencia tipo T atornillado Aluminio (4/0 - 559 MCM) 3.00 und
15.06 Seccionador de barra 138kV 1.00 und
15.07 Pararrayos 138 kV 3.00 und
15.08 Medidor punto frontera 2.00 und
15.09 Gabinete para exterior medidor punto frontera 138kV y accesorios 1.00 und

15.10
Transformador servicio de estación trifásico Pad-Mounted 50kVA, 12.5kV, 

incluye terminaciones acodadas URD p/cable #2. (elbow conector).
1.00 und

15.11
Banco de baterías. (Incluye soporte, jumpers de conexión y 10 baterías de 12 

Vdc)
1.00 und

15.12 Rectificador 120VAC/125VDC 1.00 und
15.13 Gabinete de protección Transformador 1.00 und
15.14 Gabinete de comunicaciones 1.00 und
15.15 Patch panel 1.00 und
15.16 Organizador para cable patch cord 1.00 und
15.17 Bandeja Rack 19 1.00 und
15.18 Jack Rj45 P/RED CAT-6A 100.00 und
15.19 Switch cisco 3010- 24 port 1.00 und
15.20 Regleta enchufes rack 19" 1.00 und
15.21 Patch Cord fibra 3m ST-ST  62.5/125 5.00 und
15.22 Convertidor 125Vdc a 120Vac rack 19" 1.00 und
15.23 Patch cord 16.00 und
15.24 Gabinete servicios auxiliares AC-DC 1.00 und

15.25
Suministro y confección de 2 patchcords de fibra óptica (8 m y 20 m, 

respectivamente)
1.00 PA

15.26 Relé de regulación. Incluye gabinete para su instalación en exterior 1.00 und

15.27 Módulo BCD (supervisión de tap) 1.00 und

16.00 Materiales pórticos 

16.01 Postes de chapa metal de 35 pies 4.00 und
16.02 Postes de chapa metal de 40 pies 4.00 und
16.03 Abrazadera unistrup 1" 16.00 und
16.04 Aislador polimérico suspensión 12.5kV 6.00 und
16.05 Aislador rígido 12.5 kV 6.00 und
16.06 Bombillas 240V, 175W 2.00 und
16.07 Brazo para lámpara 2.00 und
16.08 Luminaria Metal Halide exterior 1000 W completa 2.00 und
16.09 Cable de cobre desnudo calibre #2AWG trenzado 40.00 m
16.10 Condulet de 1 pulgada 2.00 und
16.11 Conector de cuña calibre 4/0 - #2 6.00 und
16.12 Conector recto liquid tight de 1 pulgada 20.00 und
16.13 Conector curvo liquid tight de 1 pulgada 20.00 und
16.14 Conector recto liquid tight de 2 pulgada 10.00 und
16.15 Conector curvo liquid tight de 2 pulgada 10.00 und
16.16 Cruceta acero galvanizado de 8 pies 20.00 und
16.17 Foto celdas 4.00 und
16.18 Grapa conexión doble vía para cable 4/0 48.00 und
16.19 Grapa de retención 4/0 - 477 8.00 und
16.20 Lámparas 240V 4.00 und
16.21 Pararrayo 10kV 10.00 und
16.22 Riel unistrut 1-1/2 2.00 und
16.23 Tubería liquid tight de 1 pulgada 30.00 m
16.24 Tubería liquid tight de 2 pulgada 14.00 m
16.25 Seccionador cuchillas 1200Amp, 15kV 6.00 und
16.26 Terminal de compresión bimetal 4/0 AWG de dos ojos 12.00 und
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16.27 Terminal de compresión ojo de cobre calibre #2 36.00 und
16.28 Tornillo acero galvanizado 5/8 x 18", incluye 4 tuercas 56.00 und
16.29 Tornillo acero galvanizado completo 1/2"x3" 24.00 und
16.30 Tornillo acero galvanizado completo 3/8"x3" 20.00 und
16.31 Tubo galvanizado IMC diám. 1 pulgada 8.00 und
16.32 Tuercas de ojo 5/8" acero galvanizado 12.00 und
16.33 Conector tipo T Tubo 4" - Cable 4/0 - 477 MCM Aluminio 3.00 und
16.34 Angular Aluminio 3" x 3" x 1/4" espesor 2.00 und

16.35

Materiales varios (terminales de cables de control, borneras, accesorios 

tuberías PVC, accesorios tuberías IMC, breakers, identificadores cables, entre 

otros). Esto se pagará a solicitud de los mismos.

1.00 PA

17.00 Cableado

17.01 Cable de control SJTW 14 AWG X 12 hilos. 300.00 m
17.02 Cable de control SJTW 10 AWG X 2 hilos. 335.00 m
17.03 Cable de control SJTW 10 AWG X 3 hilos. 131.00 m
17.04 Cable de control SJTW 10 AWG X 4 hilos. 328.00 m
17.05 Cable de control SJTW 8 AWG X 3 hilos. 20.00 m
17.06 Cable cobre aislado 600V calibre 6AWG 56.00 m
17.07 Cable UTP blindado 1.00 rollo

17.08
Conductor URD aluminio calibre 500 kcmil aislado 15kV, 1/3 neutro 

concéntrico, nivel aislamiento 100% XLPE con Jacket de PVC
454.00 m

17.09
Conductor URD aluminio calibre #2 AWG aislado 15kV, 1/3 neutro concéntrico, 

nivel aislamiento 100% XLPE con Jacket de PVC
30.00 m

17.10 Conductor aluminio calibre 4/0 AAAC 90.00 m
17.11 Terminal de compresión aluminio calibre 500 kcmil de dos ojos 30.00 und
17.12 Terminal de compresión aluminio calibre #2 de dos ojos 5.00 und
17.13 Terminal de compresión aluminio calibre 4/0 de dos ojos 21.00 und

17.14
Terminación exterior contráctil en frio 15kV para conductor URD calibre 500 

kcmil
30.00 und

17.15 Terminación exterior contráctil en frio 15kV para conductor URD #2 AWG 5.00 und

17.16

Abrazadera plástica unipolar para cable urde 500kcmil, compuesta por dos 

partes amovibles, parte inferior fija a estructura y parte superior ejerce 

presión a cable, instalación exterior. Incluye tornillería en acero galvanizado en 

caliente

21.00 und

17.17 Cable de cobre desnudo calibre 4/0AWG, 19 hilos trenzado 250.00 m

_________________________________
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