Subestacion Rio San Juan 138 kV

Iitem | Descripcion partidas Obra civil | Cantidad | unidad | Precio | Valor

1.00 JBase Seccionador AT (2 unidades)

1.01 |Excavacién (1.0 m x 1.0 m x 0.90 m) 1.80 m3 RDS RDS

1.02 |Bote material 2.34 m3 RDS RDS

1.03 |Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver mas detalles en plano 0.60 m3 RDS RDS
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m edestal t=0.55 m, con acero principal en

1.04 kg/cm2 Zapata ( t= Jyp ; princip 100 m3 |ros RDS
ambas direcciones de @1/2" @ 0.20 m. Ver mas detalles en plano

1.05 |Terminacién de superficie (frotado) 1.68 m2 RDS RDS

1.06 |Pintura Amarillo Trafico a superficies 1.68 m2 RDS RDS

1.07 |Suministro y colocacién pernos galvanizados didm. 5/8"x 0.60 m 8.00 und RDS RDS

2.00 [Base interruptor AT

2.01 |Excavacién (3.0 m x 2.4 m x 0.90 m) 6.48 m3 RDS RDS

2.02 |Bote material 8.42 m3 RDS RDS

2.03 |Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver mds detalles en plano 2.16 m3 RDS RDS
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m edestal t=0.55 m, con acero principal en

2.04 kg/cm2 Zapata ( t= Jyp ) princip 502l m3 |ros RDS
ambas direcciones de @1/2" @ 0.20 m. Ver mas detalles en plano

2.05 |Terminacién de superficie (frotado) 7.04 m2 RDS RDS

2.06 |Pintura Amarillo Trafico a superficies 7.04 m2 RDS RDS

2.07 |Suministro y colocacidn pernos galvanizados diam. 5/8"x 0.60 m 4.00 und RDS RDS

3.00 [Bases transformadores de intensidad 138 kV (3 unds)

3.01 |Excavacion (1.0 m x 1.0 m x 0.90 m) 2.70 m3 RDS RDS

3.02 |Bote material 3.51 m3 RDS RDS

3.03 |Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver mas detalles en plano 0.90 m3 RDS RDS$
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y base t=0.55 m, con acero principal en

3.04 : ¢/ ) pata ( . )y . princip 149 m3 RD$ RD$
ambas direcciones de @1/2" @ 0.20 m. Ver mas detalles en plano

3.05 |Terminacion de superficie (frotado) 2.52 m2 RDS RDS

3.06 |Pintura Amarillo Trafico a superficies 2.52 m2 RDS RDS

3.07 |Suministro y colocacidn pernos galvanizados didm. 5/8"x 0.60 m 12.00 und RDS RDS

4.00 [|Bases transformadores de tension 138 kV (3 unds)

4.01 |Excavacion (1.0 m x 1.0 m x 0.90 m). 2.70 m3 RDS RDS

4.02 |Bote material 3.51 m3 RDS RDS

4.03 |Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver mas detalles en plano 0.90 m3 RDS RDS$

100 H.A. 210‘kg/c.mZ Zapata ( t:“0,30 m) y base t=0’.55 m, con acero principal en 1.49 m3 RDS RDS
ambas direcciones de @#1/2" @ 0.20 m. Ver mas detalles en plano

4.05 |Terminacion de superficie (frotado) 2.52 m2 RDS RDS

4.06 |Pintura Amarillo Trafico a superficies 2.52 m2 RDS RDS

4.07 |Suministro y colocacidn pernos galvanizados didm. 5/8"x 0.60 m 12.00 und RDS RDS

5.00 [Bases pararrayos 138 kV (3 unds)

5.01 |Excavacion (1.0 m x 1.0 m x 0.90 m) 2.70 m3 RDS RDS

5.02 |Bote material 3.51 m3 RDS RDS

5.03 |Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver mas detalles en plano 0.90 m3 RDS RDS
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y base t=0.55 m, con acero principal en

5.04 1.49 3 RD RD
ambas direcciones de §1/2" @ 0.20 m. Ver mds detalles en plano m > 4

5.05 |Terminacion de superficie (frotado) 2.52 m2 RDS RDS

5.06 |Pintura Amarillo Trafico a superficies 2.52 m2 RDS RDS

5.07 |Suministro y colocacion pernos galvanizados didm. 5/8"x 0.60 m 12.00 und RDS RDS

6.00 [Base transformador de potencia

Area Depdsito aceite

6.01 |Excavacion area registros para aceite t=2.80 m .Ver mds detalles en plano 26.69 m3 RDS RDS

6.02 |Bote material 34.70 M3 RDS RDS

6.03 |Relleno Material Compactado (t=0.40 m). Ver mas detalles en plano 4.24 m3 RDS RDS
H.A. 210 kg/cm2 platea depdsito aceite , con acero principal en ambas

goa |M-A 210 ke/cm2 platea dep o princip 235 M | rD$ RDS
direcciones de @#1/2" @ 0.25 m (t=0.10 m). Ver mas detalles en plano
Confeccidn de tapa para registro (1 m x 1 m x 0.10 m), incluye bordes en

6.05 fe tapa para registro ( ), incluy 1o Pa |RDS RDS
angular de 2" . Ver mas detalles en plano
Suministro y colocacidn de blocks de 8" borde registros para depdsito de

6.06 R , 31.44 m? RDS RDS
aceite. Todos lo huecos llenos. Ver mas detalles en plano

6.07 |Fraguache depdsito aceite 31.44 M2 RDS RDS

6.08 |Empafiete depdsito aceite 31.44 M2 RDS RDS
H.A. 210 kg/cm2 para losa de depdsito de aceite, acero principal en ambas

6.09 |direcciones de #3/8" @ 0.25 m (t=0.15 m). Incluye frotado de superficie. Ver 1.88 m3 RDS RDS
mas detalles en plano




Area Pedestal

6.10 |Excavacion drea platea t=0.85 m .Ver mas detalles en plano 38.91 M3 RDS RDS
6.11 |Bote material 50.58 M3 RDS RDS
6.12 |Relleno Material Compactado (t=0.40 m). Ver mas detalles en plano 18.31 m3 RDS RDS
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0.30 m), con acero principal en ambas direcciones
613 de'(Z)l/Z @ 0.25 m, acero adicional #1/2" @ 0.25 my adluorfa'l ?3/8 @’0.25 20.87 v RDS RDS
m incluye H.A. Pedestal (t=0.40 m). Incluye frotado de superficies. Ver mas
detalles en plano
Suministro y colocacidon de blocks de 8" borde base transformador (2 lineas).
6.14 , 8.14 m? RDS RDS$
Ver mas detalles en plano
6.15 |Fraguache area pedestal 18.35 M2 RDS RDS
6.16 |Empafiete drea pedestal 18.35 M2 RDS RDS
6.17 |Mocheta 20.78 m RDS RDS
6.18 |Cantos 41.56 m RDS RDS
6.19 |Pintura Amarillo Tréfico a superficies visibles 28.36 m2 RDS RDS
6.20 rCnc.))nfecuon e instalacién de parrilla filtro, tola 1/8" perforada (2.00 m x 0.40 2.00 und RDS RDS
6.21 |Suministro bomba sumergible 1.00 und RDS RDS
7.00 [Bases soporte cables URD (2 unds)
7.01 JExcavacién (1.0 m x 1.0 m x 0.90 m) 1.80 m3 RDS RDS
7.02 |Bote material 2.34 m3 RDS RDS
7.03 |Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver mas detalles en plano 0.60 m3 RDS RDS$
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y base t=0.55 m, con acero principal en
7.04 ambas direcciones de @1/2" @ 0.20 m. Ver mas detalles en plano 1.00 m3 RDS RDS
7.05 |Terminacion de superficie (frotado) 1.68 m2 RDS RDS
7.06 | Pintura Amarillo Trafico a superficies 1.68 m2 RDS RDS
7.07 |Suministro y colocacidn pernos galvanizados didm. 5/8"x 0.60 m 8.00 und RDS RDS
8.00 [Canaleta de potencia (33 metros de canaleta)
8.01 |Excavacion 23.76 M3 RDS RDS
8.02 |Bote material 30.89 M3 RDS RDS
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0.10 m), con acero principal en ambas direcciones
8.03 |de #3/8" @ 0.20 m. incluye tuberia PVC diam. 4" para drenaje. Ver mas 2.64 M3 RDS RDS$
detalles en plano
H.A. 210 kg/cm2 viga amarre superior ( 0.20x0.19 m), con acero diam. 3/8"y
8.04 |estribos diam. @3/8"@ 0.20 m. Ver mas detalles en plano. Incluye colocacién 1.64 m3 RDS RDS
de perfil angular de 2" embebido para soporte de tapas
Suministro y colocacion de blocks de 6". (4 lineas de blocks) Ver mas detalles )
8.05 52.80 M RDS RDS
en plano
8.06 |Fraguache 66.00 M2 RDS RDS
8.07 |Empafiete 66.00 M2 RDS RDS
Confeccidn de tapas para canaletas (0.80 m x 0.30 m) t=0.05 m, incluye
8.08 L 0.40 m3 RDS RDS
bordes en angular de 2". Incluye ganchos para izaje. Ver mas detalles en plano
8.09 |Aplicacion Pintura Amarillo Trafico 26.40 m2 RDS RDS
9.00 [Canalizacidn vial cables URD
9.01 |Excavacién (0.60 m x 0.55 m) 1.98 m3 RDS RDS
9.02 |Bote de material 1.40 m3 RDS RDS
9.03 |Suministro y colocacién tuberia PVC didm. 6" alta presion 19.80 m RDS RDS
H.A. 210 kg/cm?2 para encapsulado de tuberias PVC. Usar acero superior e
9.04 | T o i - 073 m3 RDS$ RDS
inferior 4x didm. 3/8" y estribos diam. 3/8"@0.25 m
9.05 |Suministro y colocacion de cinta de advertencia 12.00 m RDS RDS
9.06 |Reposicion de material de relleno compactado 1.12 m3 RDS RDS
10.00 JCimentacion de poste (8 unds)
10.01 |Excavacion (1.10 m x 1.10 m, t=1.85 m) 17.91 M3 RDS RDS
10.02 |Bote material 23.28 M3 RDS RDS$
10.03 |Relleno grava gruesa (t=0,10 m). Ver mas detalles en plano 1.00 M3 RDS RDS$
10.04 |H.A. 210 kg/cm2 para cimentacion de postes. Ver mas detalles en plano 15.68 m3 RDS RDS
10.05 HA 210 kg/cm2 para calzada de postes, incluye frotado de superficies. Ver 294 m2 RDS RDS
mas detalles en plano
10.06 JAplicacion Pintura Amarillo Tréfico 16.72 m2 RDS RDS
11.00 JCaseta de control
Area fosa cabinas
11.01 |Excavacion (4.40 m x 2.53 m x 0.80 m) 8.91 m3 RDS RDS
11.02 |Bote material 11.58 m3 RDS RDS$
H.A 210 kg/cm2 zapata fosa (4.40x2.53m), espesor 0.25 m. Usar acero diam.
11.03 |3/8"@0.15m en ambas direcciones en acero inferior y superior. Ver detalles 2.78 m3 RDS RDS
en planos
Suministro y colocacion block 8". Recamas llenas, usar acero horizontal 2x
11.04 didm. 3/8"@0.40m y acero vertical diam. 3/8"@0.20m 8.58 m2 RDS RDS
11.05 HA 210 kg/cmZ‘wga d‘e, amarre fosa cabinas. (0.20 m x 0.35 m), usar acero 4x 0.86 m3 RDS RDS
didm.1/2" y estribos diam. 3/8"@0.20 m
11.06 |Fraguache 12.87 m2 RDS RDS




11.07 |Empafiete 1287] m2 | RDS | RDS
H.A y mamposteria
11.08 H.A 210 kg/cm2 zapata 21' (l.O'm x 1.0 m, e=0.10 m) usar acero adicional diam. 0.90 m3 RDS RDS
3/8"@0.15 m en ambas direcciones
H.A 210 kg/cm2 losa platea. T=0.25 m. Incluye H.A calzada. usar Acero inferior
11.09 |diam. 3/8"@ 0.15 m, ambas direcciones y acero superior diam. 3/8"@ 0.15 m 29.47 m3 RDS RDS
ambas direcciones
11.10 H.A-ZIO kg{cmz columna C1 (0.30 m x 0.30 m) usar acero 8x diam. 1/2", 951 m3 RDS RDS
estribos diam. 3/8" @ 0.15 m
Suministro y colocacion block 6" para muros. Incluye acero de refuerzos
11.11 R | R X 153.27 m2 RDS RDS$
vertical en intersecciones de muros y acero de refuerzo horizontal en muros
11.12 |Suministro y colocacion block 6" para nivel de piso terminado 12.24 m2 RDS RDS
11.13 |Relleno material compactado 7.85 m3 RDS RDS
11.14 |H.A. 210 kg/cm2 losa piso. Terminacion superficie frotada 5.94 m3 RDS RDS
1115 H.A 210kg/cm2 dinteles D. usar acero didm. 1/2" y estribos diam. 3/8" @ 0.20 056 m3 RDS RDS
m
H.A 210 kg/cm2 viga de amarre VA (0.20 m x 0.25 m) nivel losa techo. Usar
11.16 |acero inferior 3x didam. 1/2" y acero superior 2x didm. 1/2", estribos didm. 3/8" 2.01 m3 RDS RDS$
@0.20m
1117 H.A 210 kg/cm2 losa techo. (t=13cm). Incluye 0.30 m exterior antepecho. Ver 12.69 m3 RDS RDS
detalle de acero en planos
11.18 |Confeccidn de antepecho. Incluye suministro y colocacién 1 linea de block 6" 7.48 m2 RDS RDS
11.19 |Fraguache antepecho 25.45 m2 RDS RDS
11.20 |Empafiete antepecho 25.45 m2 RDS RDS
11.21 |Cantos antepecho 73.64 m RDS RDS
11.22 |Mocheta antepecho 37.42 m RDS RDS
11.23 |Fraguache canaleta de control 12.50 m2 RDS RDS$
11.24 |Empafiete canaleta de control 12.50 m2 RDS RDS
11.25 |Fraguache caseta 301.06 m2 RDS RDS$
11.26 |Empafiete caseta 301.06 m2 RDS RDS
11.27 ]Cantos caseta 168.84 m RDS RDS
11.28 |Mochetas caseta 31.22 m RDS RDS
Tuberia de desagtie pluvial en PVC 3", incluye accesorios e instalacion. Ver mas
11.29 1.00 pa RDS RDS
detalles en plano
11.30 |Suministro y colocacidn fino de techo 90.68 m2 RDS RDS
11.31 JConfeccion de Zabaleta. Ver mas detalles en plano 38.62 m RDS RDS
Suministro y colocacién de Impermeabilizante techo. Usar lona asfaltica 4 mm
11.3p [Puministroy ! P e : 10420 m2 | rD$ RDS
granulada
Puertas
Suministro e instalacidon Puerta Polymetal, incluir brazo hidraulico, pata chivo y
11.33 . 4.00 und RDS RDS
tope en piso.
Ventanas
1134 Confeccion e instalacion de ventana en celosias de aluminio (3 unds). Ver 1425 pie2 RDS RDS
detalles en plano.
Cocina
Confeccion e instalacion Meseta de Marmolite 1,50 x 0.6 m y Fregadero
11.35 . . B N 1.00 und RDS RDS
Sencillo, colocar accesorios Plomeria y llave P/Fregadero Sencilla.
11.36 |Suministro e instalacion tuberia acometida agua potable 1.00 pa RDS RDS
11.37 Suministro e instalacion acometida Desague fregadero, conectar a Registro 1.00 pa RDS RDS
descarga
Instalacion Sanitaria
11.38 |Suministro e instalacion de lavamanos 1.00 und RDS RDS
11.39 |Suministro e instalacion de inodoro 1.00 und RDS RDS
11.40 |Accesorios PVC instalacion Bafio 1.00 pa RDS RDS
11.41 |Suministro e instalacién de tuberia PVC @2" para ventilacion bafio 1.00 pa RDS RDS
11.42 |Tuberia de descarga @3", incluye conectar a registro 1.00 pa RDS RDS$
11.43 |Confeccién registros (2 unds de 0.80 m x 0.80 m x 0.80 m) 1.00 pa RDS RDS$
11.44 |Revestimiento de cerdmica en muros bafio 25.17 m2 RDS RDS$
Instalacién Eléctrica RDS
11.45 |Salida Tomacorriente AC 110V 8.00 und RDS RDS
11.46 |Salida Interruptor Sencillo 7.00 und RDS RDS$
11.47 |Salida Interruptor doble 2.00 und RDS RDS$
11.48 |Salida bombilla Bajo consumo 6.00 und RDS RDS$
Suministro e instalacién Ldmparas Fluorescentes 2x4 4T/32 W para techo con
11.49 . . . B X 10.00 und RDS RDS
rejillas retrofit. Solicitar evaluacion previa de compra
Suministro e instalacion Panel de Distribucién para AC de 8@16, incluye
11.50 R 1.00 pa RDS RDS
breakers necesarios
11.51
11.52 |Suministro e instalacion extractor de aire de 16" 1.00] und | RDS | RDS
Pintura
11.53 |Pintura Blanco 00 Semigloss 301.06 m2 RDS RDS
11.54 |Pintura Azul Edenorte franja antepecho y columnas en superficies exteriores 33.91 m2 RDS RDS




11.55 |Pintura industrial para piso 59.44]  m2 | RDS RDS
Aires acondicionados
Suministro e instalacion aire acondicionado 5 toneladas tipo piso techo.
11.56 Incluy,e colocafién de tuberlia PVC dié,m. 2" desde un‘idad ‘interlior hacia techo y 2.00 und RDS RDS
tuberia PVC diam. 1" para alimentacidn AC desde unidad interior hasta
canaleta de control
Suministro e instalacién acometida para 2 unidades de aire acondicionado.
11.57 |Incluye cableado desde panel de distribucién AC hasta las consolas y 1.00 pa RDS RDS$
compresores, Breakers 2 polos de alimentacion para unidades de aire
12.00 JHerrajes
Confeccidn e instalacién de puerta (2.20 m x 2.0 m) en tola 1/16" ambos lados,
puerta abre en dos pafios. confeccidn e instalacion de compuerta superior de
0.50 m x 2.0 m en tola 1/16" apertura vertical hacia arriba y adentro con
12.01 . . ) . . 2.00 und RDS RDS
mecanismo para posicionamiento horizontal. Puerta incluye: marco de
montaje y bisagras soldables, apertura interior por medio de barra de empuje
antipanico y exterior con cerradura de manija, aplicar pintura anti 6xido gris.
Confeccion e instalacion de puerta (2.30 m x 1.50 m) en tola 1/16" ambos
12.02 |lados, apertura en dos pafios, incluye bisagras soldables, cerradura interior y 1.00 und RDS RDS
exterior de manija, pintura anti éxido gris
Confeccion e instalacion de puerta (2.30 m x 1.00 m) en tola 1/16" ambos
lados, Puerta incluye: marco de montaje y bisagras soldables, apertura interior
12.03 - . e i o 1.00] und RD$ RDS
por medio de barra de empuje antipanico y exterior con cerradura de manija,
aplicar pintura anti 6xido gris.
Suministro e instalacion angular 1/2" para soporte de tapas embebido en
12.04 . 41.65 m RDS RDS
cantos superiores de canaleta de control
Confeccidn e instalacion tapas de canaleta (0.50 m x 0.30 m) en tola corrugada
12.05 |1/8". Incluye dobles hacia abajo de 1-7/8", manijas para izaje extraible, pintura 25.00 und RDS RDS$
anti éxido gris.
Suministro e instalacion Vigas WF 6X15 ASTM A36. acero al carbono de alta
12.06 . . . . . L, . 24.24 m RDS RDS
resistencia laminado en caliente. Incluye aplicacion pintura anti dxido gris
Confeccidn e instalacidn rejillas para fosa de tola perforada grosor 1/8".
12.07 PR S ) 3.87 m2 RDS RDS
Incluye marco de soporte y aplicacidn pintura anti 6xido gris
Suministro e instalacion pernos de anclaje en J, diam. 5/8", acero galvanizado
12.08 . o 8.00 und RDS RDS
en caliente, 10 cm de rosca, tamafio total de perno 30 cm
Confeccidn y colocacién de escalera en hierro para fosa (h=0.90 m). Aplicar
12.09 . . . 1.00 pa RDS RDS
pintura anti 6xido gris.
13.00 JRegistros eléctricos (3 unds)
13.01 JExcavacion (1.30 m x 1.30 m x 0.90 m). Ver mas detalles en plano 5.64 m3 RDS RDS
13.02 |Bote material 7.33 m3 RDS
H.A. 210 kg/cm2 Zapata t=0.10 m, con acero principal en ambas direcciones de
13.03 . ] 051 m3 RDS$
@3/8" @ 0.15 m. Ver mds detalles en plano.
13.04 |Suministro y colocacion de blocks de 8". Ver mas detalles en plano 10.56 m2 RDS
13.05 |Fraguache 10.56 m2 RDS
13.06 |Empafiete 10.56 m2 RDS
Confeccidn de tapa para registros ( 6 unds, dos por registro) de 1.00 m x 0.48
13.07 - . ) 100 PA RDS$
m, t= 0.05 m, incluye borde en angular de 1 x 1/4" . Ver mas detalles en plano
13.08 |Cantos 15.60 m RDS
13.09 |Suministro y colocacion piedras (tamafio 3") 1.30 m3 para drenaje 0.65 m3 RDS
13.10 |Suministro y colocacion tuberia didm. 4" para drenaje (0.60 m x 3 unds) 1.80 m RDS
Confeccidn y colocacion de parrilla en barra hierro cuadrada 1/2" (3 unds)
13.11 | . S . o . 1.00 PA RDS
(incluye aplicacion de pintura antidxido gris) Ver detalles en plano
H.A. 210 kg/cm2 para viga de amarre, con acero principal en ambas
13.12 |direcciones de #3/8" @ 0.15 m. (Incluye suministro y colocacién de angular 0.25 m3 RDS
1x1/4" para soporte de tapa), Ver mas detalles en plano
13.13 |Pintura Amarillo Trafico a superficies visibles 5.07 m2 RDS
14.00 JSuministro y colocacién Tuberias de control
14.01 |Excavacion Zanjas. Ver mas detalles en plano 27.38 m3 RDS
14.02 |Reposicion material Compactado 27.38 m3 RDS$
14.03 Sur‘ninistro'\’/ colocacion de Tuberia 3" x 19' PVC 200PSI, incluye accesorios para 5.00 und RDS
su instalacion
Suministro y colocacidn de Tuberia 2"x 19' PVC 200PSl, incluye accesorios para
14.04 . . 16.00 und RDS
su instalacion
H.A. 210 kg/cm2 para encapsulado de tuberias PVC cruce de vial. Usar acero
14.05 e . . ) ° B} 0.40] m3 RDS$
superior e inferior 3x diam. 3/8" y estribos didm. 3/8" @ 0.25 m




Suministro y colocacién de 2 tuberia PVC diam. 1-1/2" en interior muro caseta

14.06 |para cableado de antena comunicacion, desde canaleta de control hasta 2.00 und RDS
techo. Incluye tapa de entrada de servicio (condulet) de 1-1/2"
Suministro y colocacion de tuberia para drenaje PVC diam. 4" desde canaleta
14.07 ] 2.00 und RDS
de potencia hasta calle
o Total partidas | RDS
Direccién Técnica y Responsabilidad 10% RDS
Gastos Administrativos 3% RDS
Transporte 4% RDS
Subtotal RD$
ITBIS| ITBIS 18% | RDS
OBRA CIVIL | RDS$
15.00 JSuministro de equipos y estructuras metalicas Cantidad | unidad Precio Valor
Estructura metdlica galvanizada para soporte Transformadores de corriente
15.01 3.00 und RDS
138 kV
15.02 |Estructura metélica galvanizada para soporte Transformador de tension 138 kV 3.00 und RDS
15.03 |Estructura metalica galvanizada para soporte pararrayos transformador 138 kV 3.00 und RDS$
15.04 |Estructura metalica galvanizada para soporte cables URD 15kV 1.00 und RDS
15.05 |Conector potencia tipo T atornillado Aluminio (4/0 - 559 MCM) 3.00 und RDS
15.06 |Seccionador de barra 138kV 1.00 und RDS
15.07 |Pararrayos 138 kV 3.00 und RDS
15.08 |Medidor punto frontera 2.00 und RDS
15.09 |Gabinete para exterior medidor punto frontera 138kV y accesorios 1.00 und RDS
Transformador servicio de estacion trifasico Pad-Mounted 50kVA, 12.5kV,
15.10 |. L 1.00 und RDS
incluye terminaciones acodadas URD p/cable #2. (elbow conector).
15.11 Banco de baterias. (Incluye soporte, jumpers de conexién y 10 baterias de 12 1.00 und RDS
Vdc)
15.12 |Rectificador 120VAC/125VDC 1.00 und RDS
15.13 |Gabinete de proteccion Transformador 1.00 und RDS
15.14 |Gabinete de comunicaciones 1.00 und RDS
15.15 |Patch panel 1.00 und RDS
15.16 |Organizador para cable patch cord 1.00 und RDS
15.17 |Bandeja Rack 19 1.00 und RDS$
15.18 |Jack Rj45 P/RED CAT-6A 100.00 und RDS
15.19 |Switch cisco 3010- 24 port 1.00 und RDS$
15.20 |Regleta enchufes rack 19" 1.00 und RDS
15.21 |Patch Cord fibra 3m ST-ST 62.5/125 5.00 und RDS
15.22 |Convertidor 125Vdc a 120Vac rack 19" 1.00 und RDS
15.23 |Patch cord 16.00 und RDS
15.24 |Gabinete servicios auxiliares AC-DC 1.00 und RDS
Suministro y confeccion de 2 patchcords de fibra dptica (8 my 20 m,
15.25 . 1.00 PA RDS
respectivamente)
15.26 |Relé de regulacion. Incluye gabinete para su instalacion en exterior 1.00 und RDS
15.27 |Mddulo BCD (supervisidn de tap) 1.00 und RDS
16.00 |Materiales porticos
16.01 |Postes de chapa metal de 35 pies 4.00 und RDS
16.02 |Postes de chapa metal de 40 pies 4.00 und RDS
16.03 |Abrazadera unistrup 1" 16.00 und RDS
16.04 |Aislador polimérico suspension 12.5kV 6.00 und RDS
16.05 |Aislador rigido 12.5 kV 6.00 und RDS
16.06 |Bombillas 240V, 175W 2.00 und RDS
16.07 |Brazo para lampara 2.00 und RDS
16.08 |Luminaria Metal Halide exterior 1000 W completa 2.00 und RDS
16.09 |Cable de cobre desnudo calibre #2AWG trenzado 40.00 m RDS
16.10 |Condulet de 1 pulgada 2.00 und RDS
16.11 |Conector de cufia calibre 4/0 - #2 6.00 und RDS
16.12 |Conector recto liquid tight de 1 pulgada 20.00 und RDS
16.13 |Conector curvo liquid tight de 1 pulgada 20.00 und RDS
16.14 |Conector recto liquid tight de 2 pulgada 10.00 und RDS
16.15 |Conector curvo liquid tight de 2 pulgada 10.00 und RDS
16.16 |Cruceta acero galvanizado de 8 pies 20.00 und RDS
16.17 |Foto celdas 4.00 und RDS
16.18 |Grapa conexién doble via para cable 4/0 48.00 und RDS
16.19 |Grapa de retencién 4/0 - 477 8.00 und RDS
16.20 |Lamparas 240V 4.00 und RDS
16.21 |Pararrayo 10kV 10.00 und RDS
16.22 |Riel unistrut 1-1/2 2.00 und RDS
16.23 |Tuberia liquid tight de 1 pulgada 30.00 m RDS
16.24 |Tuberia liquid tight de 2 pulgada 14.00 m RDS
16.25 |Seccionador cuchillas 1200Amp, 15kV 6.00 und RDS
16.26 |Terminal de compresidn bimetal 4/0 AWG de dos ojos 12.00 und RDS




16.27 |Terminal de compresion ojo de cobre calibre #2 36.00 und RDS
16.28 |Tornillo acero galvanizado 5/8 x 18", incluye 4 tuercas 56.00 und RDS
16.29 |Tornillo acero galvanizado completo 1/2"x3" 24.00 und RDS
16.30 |Tornillo acero galvanizado completo 3/8"x3" 20.00 und RDS$
16.31 |Tubo galvanizado IMC didm. 1 pulgada 8.00 und RDS
16.32 |Tuercas de ojo 5/8" acero galvanizado 12.00 und RDS
16.33 |Conector tipo T Tubo 4" - Cable 4/0 - 477 MCM Aluminio 3.00 und RDS
16.34 |Angular Aluminio 3" x 3" x 1/4" espesor 2.00 und RDS
Materiales varios (terminales de cables de control, borneras, accesorios
16.35 |tuberias PVC, accesorios tuberias IMC, breakers, identificadores cables, entre 1.00 PA RDS$
otros). Esto se pagara a solicitud de los mismos.
17.00 JCableado
17.01 |Cable de control SITW 14 AWG X 12 hilos. 300.00 m RDS
17.02 |Cable de control SITW 10 AWG X 2 hilos. 335.00 m RDS
17.03 |Cable de control SITW 10 AWG X 3 hilos. 131.00 m RDS
17.04 |Cable de control SITW 10 AWG X 4 hilos. 328.00 m RDS
17.05 |Cable de control SITW 8 AWG X 3 hilos. 20.00 m RDS
17.06 |Cable cobre aislado 600V calibre 6AWG 56.00 m RDS
17.07 ]Cable UTP blindado 1.00 rollo RDS
Conductor URD aluminio calibre 500 kcmil aislado 15kV, 1/3 neutro
17.08 L. . R . 454.00 m RDS
concéntrico, nivel aislamiento 100% XLPE con Jacket de PVC
Conductor URD aluminio calibre #2 AWG aislado 15kV, 1/3 neutro concéntrico,
17.09 | . . . 30.00 m RDS
nivel aislamiento 100% XLPE con Jacket de PVC
17.10 |Conductor aluminio calibre 4/0 AAAC 90.00 m RDS
17.11 |Terminal de compresion aluminio calibre 500 kemil de dos ojos 30.00 und RDS
17.12 |Terminal de compresidn aluminio calibre #2 de dos ojos 5.00 und RDS
17.13 |Terminal de compresion aluminio calibre 4/0 de dos ojos 21.00 und RDS
Terminacion exterior contractil en frio 15kV para conductor URD calibre 500
17.14 . 30.00 und RDS
kemil
17.15 |Terminacién exterior contractil en frio 15kV para conductor URD #2 AWG 5.00 und RDS
Abrazadera plastica unipolar para cable urde 500kcmil, compuesta por dos
1716 partﬁs amowble?, parte ‘|tmfer|or ffja a estructura y parte superior eJerc:Pj 21.00 und RDS
presion a cable, instalacion exterior. Incluye tornilleria en acero galvanizado en
caliente
17.17 |Cable de cobre desnudo calibre 4/0AWG, 19 hilos trenzado 250.00 m RDS
Total partidas | RDS
ITBIS| 18% RD$
TOTAL MATERIALES Y EQUIPOS | RD$

FIRMA'Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL




