
Item Descripción partidas Obra civil Cantidad unidad Precio Valor

1.00 Base Seccionador AT (2 unidades)

1.01 Excavación (1.0 m x 1.0 m x 0.90 m) 1.80 m3 -RD$                          -RD$                                   
1.02 Bote material 2.34 m3 -RD$                          -RD$                                   

1.03 Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver más detalles en plano 0.60 m3 -RD$                          -RD$                                   

1.04
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y pedestal t=0.55 m, con acero principal en 

ambas direcciones de Ø1/2" @ 0.20 m. Ver más detalles en plano
1.00 m3 -RD$                          -RD$                                   

1.05 Terminación de superficie (frotado) 1.68 m2 -RD$                          -RD$                                   
1.06 Pintura Amarillo Tráfico a superficies 1.68 m2 -RD$                          -RD$                                   

1.07 Suministro y colocación pernos galvanizados diám. 5/8"x 0.60 m 8.00 und -RD$                          -RD$                                   

2.00 Base interruptor AT

2.01 Excavación (3.0 m x 2.4 m x 0.90 m) 6.48 m3 -RD$                          -RD$                                   
2.02 Bote material 8.42 m3 -RD$                          -RD$                                   

2.03 Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver más detalles en plano 2.16 m3 -RD$                          -RD$                                   

2.04
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y pedestal t=0.55 m, con acero principal en 

ambas direcciones de Ø1/2" @ 0.20 m. Ver más detalles en plano
5.02 m3 -RD$                          -RD$                                   

2.05 Terminación de superficie (frotado) 7.04 m2 -RD$                          -RD$                                   
2.06 Pintura Amarillo Tráfico a superficies 7.04 m2 -RD$                          -RD$                                   

2.07 Suministro y colocación pernos galvanizados diám. 5/8"x 0.60 m 4.00 und -RD$                          -RD$                                   

3.00 Bases transformadores de intensidad 138 kV (3 unds)

3.01 Excavación (1.0 m x 1.0 m x 0.90 m) 2.70 m3 -RD$                          -RD$                                   
3.02 Bote material 3.51 m3 -RD$                          -RD$                                   

3.03 Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver más detalles en plano 0.90 m3 -RD$                          -RD$                                   

3.04
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y base t=0.55 m, con acero principal en 

ambas direcciones de Ø1/2" @ 0.20 m. Ver más detalles en plano
1.49 m3 -RD$                          -RD$                                   

3.05 Terminación de superficie (frotado) 2.52 m2 -RD$                          -RD$                                   
3.06 Pintura Amarillo Tráfico a superficies 2.52 m2 -RD$                          -RD$                                   

3.07 Suministro y colocación pernos galvanizados diám. 5/8"x 0.60 m 12.00 und -RD$                          -RD$                                   

4.00 Bases transformadores de tensión 138 kV (3 unds)

4.01 Excavación (1.0 m x 1.0 m x 0.90 m). 2.70 m3 -RD$                          -RD$                                   
4.02 Bote material 3.51 m3 -RD$                          -RD$                                   

4.03 Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver más detalles en plano 0.90 m3 -RD$                          -RD$                                   

4.04
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y base t=0.55 m, con acero principal en 

ambas direcciones de Ø1/2" @ 0.20 m. Ver más detalles en plano
1.49 m3 -RD$                          -RD$                                   

4.05 Terminación de superficie (frotado) 2.52 m2 -RD$                          -RD$                                   
4.06 Pintura Amarillo Tráfico a superficies 2.52 m2 -RD$                          -RD$                                   

4.07 Suministro y colocación pernos galvanizados diám. 5/8"x 0.60 m 12.00 und -RD$                          -RD$                                   

5.00 Bases pararrayos 138 kV (3 unds)

5.01 Excavación (1.0 m x 1.0 m x 0.90 m) 2.70 m3 -RD$                          -RD$                                   
5.02 Bote material 3.51 m3 -RD$                          -RD$                                   

5.03 Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver más detalles en plano 0.90 m3 -RD$                          -RD$                                   

5.04
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y base t=0.55 m, con acero principal en 

ambas direcciones de Ø1/2" @ 0.20 m. Ver más detalles en plano
1.49 m3 -RD$                          -RD$                                   

5.05 Terminación de superficie (frotado) 2.52 m2 -RD$                          -RD$                                   
5.06 Pintura Amarillo Tráfico a superficies 2.52 m2 -RD$                          -RD$                                   

5.07 Suministro y colocación pernos galvanizados diám. 5/8"x 0.60 m 12.00 und -RD$                          -RD$                                   

6.00 Base transformador de potencia

Área Depósito aceite

6.01 Excavación área registros para aceite t=2.80 m .Ver más detalles en plano 26.69 M³ -RD$                          -RD$                                   

6.02 Bote material 34.70 M³ -RD$                          -RD$                                   

6.03 Relleno Material Compactado (t=0.40 m). Ver más detalles en plano 4.24 M³ -RD$                          -RD$                                   

6.04
H.A. 210 kg/cm2 platea depósito aceite , con acero principal en ambas 

direcciones de Ø1/2" @ 0.25 m (t=0.10 m). Ver más detalles en plano
2.35 M³ -RD$                          -RD$                                   

6.05
Confección de tapa para registro (1 m x 1 m x 0.10 m), incluye bordes en 

angular de 2" . Ver más detalles en plano
1.00 Pa -RD$                          -RD$                                   

6.06
Suministro y colocación de blocks de 8" borde registros para depósito de 

aceite. Todos lo huecos llenos. Ver más detalles en plano
31.44 M² -RD$                          -RD$                                   

6.07 Fraguache depósito aceite 31.44 M² -RD$                          -RD$                                   
6.08 Empañete depósito aceite 31.44 M² -RD$                          -RD$                                   

6.09

H.A. 210 kg/cm2 para losa de depósito de aceite, acero principal en ambas 

direcciones de Ø3/8" @ 0.25 m (t=0.15 m). Incluye frotado de superficie. Ver 

más detalles en plano

1.88 m3 -RD$                          -RD$                                   
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Área Pedestal
6.10 Excavación área platea t=0.85 m .Ver más detalles en plano 38.91 M³ -RD$                          -RD$                                   
6.11 Bote material 50.58 M³ -RD$                          -RD$                                   

6.12 Relleno Material Compactado (t=0.40 m). Ver más detalles en plano 18.31 M³ -RD$                          -RD$                                   

6.13

H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0.30 m), con acero principal en ambas direcciones 

de Ø1/2" @ 0.25 m, acero adicional Ø1/2" @ 0.25 m y adicional Ø3/8" @ 0.25 

m incluye H.A. Pedestal (t=0.40 m). Incluye frotado de superficies. Ver más 

detalles en plano

20.87 M³ -RD$                          -RD$                                   

6.14
Suministro y colocación de blocks de 8" borde base transformador (2 líneas). 

Ver más detalles en plano
8.14 M² -RD$                          -RD$                                   

6.15 Fraguache área pedestal 18.35 M² -RD$                          -RD$                                   
6.16 Empañete área pedestal 18.35 M² -RD$                          -RD$                                   
6.17 Mocheta 20.78 m -RD$                          -RD$                                   
6.18 Cantos 41.56 m -RD$                          -RD$                                   
6.19 Pintura Amarillo Tráfico a superficies visibles 28.36 m2 -RD$                          -RD$                                   

6.20
Confección e instalación de parrilla filtro, tola 1/8" perforada (2.00 m  x 0.40 

m)
2.00 und -RD$                          -RD$                                   

6.21 Suministro bomba sumergible 1.00 und -RD$                          -RD$                                   

7.00 Bases soporte cables URD (2 unds)

7.01 Excavación (1.0 m x 1.0 m x 0.90 m) 1.80 m3 -RD$                          -RD$                                   
7.02 Bote material 2.34 m3 -RD$                          -RD$                                   

7.03 Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver más detalles en plano 0.60 m3 -RD$                          -RD$                                   

7.04
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y base t=0.55 m, con acero principal en 

ambas direcciones de Ø1/2" @ 0.20 m. Ver más detalles en plano
1.00 m3 -RD$                          -RD$                                   

7.05 Terminación de superficie (frotado) 1.68 m2 -RD$                          -RD$                                   
7.06 Pintura Amarillo Tráfico a superficies 1.68 m2 -RD$                          -RD$                                   

7.07 Suministro y colocación pernos galvanizados diám. 5/8"x 0.60 m 8.00 und -RD$                          -RD$                                   

8.00 Canaleta de potencia (33 metros de canaleta)

8.01 Excavación 23.76 M³ -RD$                          -RD$                                   
8.02 Bote material 30.89 M³ -RD$                          -RD$                                   

8.03

H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0.10 m), con acero principal en ambas direcciones 

de Ø3/8" @ 0.20 m. incluye tubería PVC diám. 4" para drenaje. Ver mas 

detalles en plano

2.64 M³ -RD$                          -RD$                                   

8.04

H.A. 210 kg/cm2 viga amarre superior ( 0.20x0.19 m), con acero diám. 3/8" y 

estribos diám. Ø3/8"@ 0.20 m. Ver mas detalles en plano. Incluye colocación 

de perfil angular de 2" embebido para soporte de tapas

1.64 m3 -RD$                          -RD$                                   

8.05
Suministro y colocación de blocks de 6". (4 líneas de blocks) Ver más detalles 

en plano
52.80 M² -RD$                          -RD$                                   

8.06 Fraguache 66.00 M² -RD$                          -RD$                                   
8.07 Empañete 66.00 M² -RD$                          -RD$                                   

8.08
Confección de tapas para canaletas (0.80 m x 0.30 m)  t= 0.05 m , incluye 

bordes en angular de 2". Incluye ganchos para izaje. Ver mas detalles en plano
0.40 m3 -RD$                          -RD$                                   

8.09 Aplicación Pintura Amarillo Tráfico 26.40 m2 -RD$                          -RD$                                   

9.00 Canalización vial cables URD

9.01 Excavación (0.60 m x 0.55 m) 1.98 m3 -RD$                          -RD$                                   
9.02 Bote de material 1.40 m3 -RD$                          -RD$                                   
9.03 Suministro y colocación tubería PVC diám. 6" alta presión 19.80 m -RD$                          -RD$                                   

9.04
H.A. 210 kg/cm2 para encapsulado de tuberías PVC. Usar acero superior e 

inferior 4x diám. 3/8" y estribos diám. 3/8"@0.25 m
0.73 m3 -RD$                          -RD$                                   

9.05 Suministro y colocación de cinta de advertencia 12.00 m -RD$                          -RD$                                   

9.06 Reposición de material de relleno compactado 1.12 m3 -RD$                          -RD$                                   

10.00 Cimentación de poste (8 unds)

10.01 Excavación (1.10 m x 1.10 m, t=1.85 m) 17.91 M³ -RD$                          -RD$                                   
10.02 Bote material 23.28 M³ -RD$                          -RD$                                   
10.03 Relleno grava gruesa (t=0,10 m). Ver más detalles en plano 1.00 M³ -RD$                          -RD$                                   

10.04 H.A. 210 kg/cm2 para cimentación de postes. Ver mas detalles en plano 15.68 M³ -RD$                          -RD$                                   

10.05
H.A. 210 kg/cm2 para calzada de postes, incluye frotado de superficies. Ver 

más detalles en plano
2.24 m2 -RD$                          -RD$                                   

10.06 Aplicación Pintura Amarillo Tráfico 16.72 m2 -RD$                          -RD$                                   

11.00 Caseta de control

Área fosa cabinas
11.01 Excavación (4.40 m x 2.53 m x 0.80 m) 8.91 m3 -RD$                          -RD$                                   
11.02 Bote material 11.58 m3 -RD$                          -RD$                                   

11.03

H.A 210 kg/cm2 zapata fosa (4.40x2.53m), espesor 0.25 m. Usar acero diám. 

3/8"@0.15m  en ambas direcciones en acero inferior y superior. Ver detalles 

en planos

2.78 m3 -RD$                          -RD$                                   

11.04
Suministro y colocación block 8". Recamas llenas, usar acero horizontal 2x 

diám. 3/8"@0.40m y acero vertical diám. 3/8"@0.20m
8.58 m2 -RD$                          -RD$                                   

11.05
H.A 210 kg/cm2 viga de amarre fosa cabinas. (0.20 m x 0.35 m), usar acero 4x 

diám.1/2" y estribos diám. 3/8"@0.20 m
0.86 m3 -RD$                          -RD$                                   

11.06 Fraguache 12.87 m2 -RD$                          -RD$                                   



11.07 Empañete 12.87 m2 -RD$                          -RD$                                   

H.A y mampostería

11.08
H.A 210 kg/cm2 zapata Z1 (1.0 m x 1.0 m, e=0.10 m) usar acero adicional diám. 

3/8"@0.15 m en ambas direcciones
0.90 m3 -RD$                          -RD$                                   

11.09

H.A 210 kg/cm2 losa platea. T=0.25 m. Incluye H.A calzada. usar Acero inferior 

diám. 3/8"@ 0.15 m, ambas direcciones y acero superior diám. 3/8"@ 0.15 m 

ambas direcciones

29.47 m3 -RD$                          -RD$                                   

11.10
H.A 210 kg/cm2 columna C1 (0.30 m x 0.30 m) usar acero 8x diám. 1/2", 

estribos diám. 3/8" @ 0.15 m
2.51 m3 -RD$                          -RD$                                   

11.11
Suministro y colocación block 6" para muros. Incluye acero de refuerzos 

vertical en intersecciones de muros y acero de refuerzo horizontal en muros
153.27 m2 -RD$                          -RD$                                   

11.12 Suministro y colocación block 6" para nivel de piso terminado 12.24 m2 -RD$                          -RD$                                   
11.13 Relleno material compactado 7.85 m3 -RD$                          -RD$                                   
11.14 H.A. 210 kg/cm2 losa piso. Terminación superficie frotada 5.94 m3 -RD$                          -RD$                                   

11.15
H.A 210kg/cm2 dinteles D. usar acero diám. 1/2" y estribos diám. 3/8" @ 0.20 

m
0.56 m3 -RD$                          -RD$                                   

11.16

H.A 210 kg/cm2 viga de amarre VA (0.20 m x 0.25 m) nivel losa techo. Usar 

acero inferior 3x diám. 1/2" y acero superior 2x diám. 1/2", estribos diám. 3/8" 

@ 0.20 m

2.01 m3 -RD$                          -RD$                                   

11.17
H.A 210 kg/cm2 losa techo. (t=13cm). Incluye 0.30 m exterior antepecho. Ver 

detalle de acero en planos
12.69 m3 -RD$                          -RD$                                   

11.18 Confección de antepecho. Incluye suministro y colocación 1 línea de block 6" 7.48 m2 -RD$                          -RD$                                   

11.19 Fraguache antepecho 25.45 m2 -RD$                          -RD$                                   
11.20 Empañete antepecho 25.45 m2 -RD$                          -RD$                                   
11.21 Cantos antepecho 73.64 m -RD$                          -RD$                                   
11.22 Mocheta antepecho 37.42 m -RD$                          -RD$                                   
11.23 Fraguache canaleta de control 12.50 m2 -RD$                          -RD$                                   
11.24 Empañete canaleta de control 12.50 m2 -RD$                          -RD$                                   
11.25 Fraguache caseta 301.06 m2 -RD$                          -RD$                                   
11.26 Empañete caseta 301.06 m2 -RD$                          -RD$                                   
11.27 Cantos caseta 168.84 m -RD$                          -RD$                                   
11.28 Mochetas caseta 31.22 m -RD$                          -RD$                                   

11.29
Tubería de desagüe pluvial en PVC 3", incluye accesorios e instalación. Ver más 

detalles en plano
1.00 pa -RD$                          -RD$                                   

11.30 Suministro y colocación fino de techo 90.68 m2 -RD$                          -RD$                                   
11.31 Confección de Zabaleta. Ver más detalles en plano 38.62 m -RD$                          -RD$                                   

11.32
Suministro y colocación de Impermeabilizante techo. Usar lona asfáltica 4 mm 

granulada  
104.20 m2 -RD$                          -RD$                                   

Puertas

11.33
Suministro e instalación Puerta Polymetal, incluir brazo hidráulico, pata chivo y 

tope en piso.
4.00 und -RD$                          -RD$                                   

Ventanas

11.34
Confección e instalación de ventana en celosías de aluminio (3 unds). Ver 

detalles en plano.
14.25 pie2 -RD$                          -RD$                                   

Cocina

11.35
Confección e instalación Meseta de Marmolite 1,50 x 0.6 m y Fregadero 

Sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencilla.
1.00 und -RD$                          -RD$                                   

11.36 Suministro e instalación tubería acometida agua potable 1.00 pa -RD$                          -RD$                                   

11.37
Suministro e instalación acometida Desagüe fregadero, conectar a Registro 

descarga
1.00 pa -RD$                          -RD$                                   

Instalación Sanitaria
11.38 Suministro e instalación de lavamanos 1.00 und -RD$                          -RD$                                   
11.39 Suministro e instalación de inodoro 1.00 und -RD$                          -RD$                                   
11.40 Accesorios PVC instalación Baño 1.00 pa -RD$                          -RD$                                   

11.41 Suministro e instalación de tubería PVC Ø2" para ventilación baño 1.00 pa -RD$                          -RD$                                   

11.42 Tubería de descarga Ø3", incluye conectar a registro 1.00 pa -RD$                          -RD$                                   
11.43 Confección registros (2 unds de 0.80 m x 0.80 m x 0.80 m) 1.00 pa -RD$                          -RD$                                   
11.44 Revestimiento de cerámica en muros baño 25.17 m2 -RD$                          -RD$                                   

Instalación Eléctrica -RD$                          
11.45 Salida Tomacorriente AC 110V 8.00 und -RD$                          -RD$                                   
11.46 Salida Interruptor Sencillo 7.00 und -RD$                          -RD$                                   
11.47 Salida Interruptor doble 2.00 und -RD$                          -RD$                                   
11.48 Salida bombilla Bajo consumo 6.00 und -RD$                          -RD$                                   

11.49
Suministro e instalación Lámparas Fluorescentes 2x4 4T/32 W para techo con 

rejillas retrofit. Solicitar evaluación previa de compra
10.00 und -RD$                          -RD$                                   

11.50
Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 8@16, incluye 

breakers necesarios
1.00 pa -RD$                          -RD$                                   

11.51
11.52 Suministro e instalación extractor de aire de 16" 1.00 und -RD$                          -RD$                                   

Pintura
11.53 Pintura Blanco 00 Semigloss 301.06 m2 -RD$                          -RD$                                   

11.54 Pintura Azul Edenorte franja antepecho y columnas en superficies exteriores 33.91 m2 -RD$                          -RD$                                   



11.55 Pintura industrial para piso 59.44 m2 -RD$                          -RD$                                   

Aires acondicionados

11.56

Suministro e instalación aire acondicionado 5 toneladas tipo piso techo. 

Incluye colocación de tubería PVC diám. 2" desde unidad interior hacia techo y 

tubería PVC diám. 1" para alimentación AC desde unidad interior hasta 

canaleta de control

2.00 und -RD$                          -RD$                                   

11.57

Suministro e instalación acometida para 2 unidades de aire acondicionado. 

Incluye cableado desde panel de distribución AC hasta las consolas y 

compresores, Breakers 2 polos de alimentación para unidades de aire

1.00 pa -RD$                          -RD$                                   

12.00 Herrajes

12.01

Confección e instalación de puerta (2.20 m x 2.0 m) en tola 1/16" ambos lados, 

puerta abre en dos paños. confección e instalación de compuerta superior de 

0.50 m x 2.0 m en tola 1/16" apertura vertical hacia arriba y adentro con 

mecanismo para posicionamiento horizontal. Puerta incluye: marco de 

montaje y bisagras soldables, apertura interior por medio de barra de empuje 

antipánico y exterior con cerradura de manija, aplicar pintura anti óxido gris.

2.00 und -RD$                          -RD$                                   

12.02

Confección e instalación de puerta (2.30 m x 1.50 m) en tola 1/16" ambos 

lados, apertura en dos paños, incluye bisagras soldables, cerradura interior y 

exterior de manija, pintura anti óxido gris

1.00 und -RD$                          -RD$                                   

12.03

Confección e instalación de puerta (2.30 m x 1.00 m) en tola 1/16" ambos 

lados, Puerta incluye: marco de montaje y bisagras soldables, apertura interior 

por medio de barra de empuje antipánico y exterior con cerradura de manija, 

aplicar pintura anti óxido gris.

1.00 und -RD$                          -RD$                                   

12.04
Suministro e instalación angular 1/2" para soporte de tapas embebido en 

cantos superiores de canaleta de control
41.65 m -RD$                          -RD$                                   

12.05

Confección e instalación tapas de canaleta (0.50 m x 0.30 m) en tola corrugada 

1/8". Incluye dobles hacia abajo de 1-7/8", manijas para izaje extraíble, pintura 

anti óxido gris.

25.00 und -RD$                          -RD$                                   

12.06
Suministro e instalación Vigas WF 6X15 ASTM A36. acero al carbono de alta 

resistencia laminado en caliente. Incluye aplicación pintura anti óxido gris
24.24 m -RD$                          -RD$                                   

12.07
Confección e instalación rejillas para fosa de tola perforada grosor 1/8". 

Incluye marco de soporte y aplicación pintura anti óxido gris
3.87 m2 -RD$                          -RD$                                   

12.08
Suministro e instalación pernos de anclaje en J, diám. 5/8", acero galvanizado 

en caliente, 10 cm de rosca, tamaño total de perno 30 cm
8.00 und -RD$                          -RD$                                   

12.09
Confección y colocación de escalera en hierro para fosa (h=0.90 m). Aplicar 

pintura anti óxido gris.
1.00 pa -RD$                          -RD$                                   

13.00 Registros eléctricos (3 unds)

13.01 Excavación (1.30 m x 1.30 m x 0.90 m). Ver más detalles en plano 5.64 m3 -RD$                          -RD$                                   
13.02 Bote material 7.33 m3 -RD$                                   

13.03
H.A. 210 kg/cm2 Zapata t=0.10 m, con acero principal en ambas direcciones de 

Ø3/8" @ 0.15 m. Ver más detalles en plano.
0.51 m3 -RD$                                   

13.04 Suministro y colocación de blocks de 8". Ver mas detalles en plano 10.56 m2 -RD$                                   

13.05 Fraguache 10.56 m2 -RD$                                   
13.06 Empañete 10.56 m2 -RD$                                   

13.07
Confección de tapa para registros ( 6 unds, dos por registro) de 1.00 m x 0.48 

m, t= 0.05 m, incluye borde en angular de 1 x 1/4" . Ver más detalles en plano
1.00 PA -RD$                                   

13.08 Cantos 15.60 m -RD$                                   
13.09 Suministro y colocación piedras (tamaño 3") 1.30 m3 para drenaje 0.65 m3 -RD$                                   

13.10 Suministro y colocación tubería diám. 4" para drenaje (0.60 m x 3 unds) 1.80 m -RD$                                   

13.11
Confección y colocación de parrilla en barra hierro cuadrada 1/2" (3 unds) 

(incluye aplicación de pintura antióxido gris) Ver detalles en plano
1.00 PA -RD$                                   

13.12

H.A. 210 kg/cm2 para viga de amarre, con acero principal en ambas 

direcciones de Ø3/8" @ 0.15 m. (Incluye suministro y colocación de angular 

1x1/4" para soporte de tapa), Ver más detalles en plano

0.25 m3 -RD$                                   

13.13 Pintura Amarillo Tráfico a superficies visibles 5.07 m2 -RD$                                   

14.00 Suministro y colocación Tuberías de control

14.01 Excavación Zanjas. Ver más detalles en plano 27.38 m3 -RD$                                   
14.02 Reposición material Compactado 27.38 m3 -RD$                                   

14.03
Suministro y colocación de Tubería 3" x 19' PVC 200PSI, incluye accesorios para 

su instalación
5.00 und -RD$                                   

14.04
Suministro y colocación de Tubería 2"x 19' PVC 200PSI, incluye accesorios para 

su instalación
16.00 und -RD$                                   

14.05
H.A. 210 kg/cm2 para encapsulado de tuberías PVC cruce de vial. Usar acero 

superior e inferior 3x diám. 3/8" y estribos diám. 3/8" @ 0.25 m
0.40 m3 -RD$                                   



14.06

Suministro y colocación de 2 tubería PVC diám. 1-1/2" en interior muro caseta 

para cableado de antena comunicación, desde canaleta de control hasta 

techo. Incluye tapa de entrada de servicio (condulet) de 1-1/2"

2.00 und -RD$                                   

14.07
Suministro y colocación de tubería para drenaje PVC diám. 4" desde canaleta 

de potencia hasta calle
2.00 und -RD$                                   

-RD$                                   
10% -RD$                                   
3% -RD$                                   
4% -RD$                                   

-RD$                                   

ITBIS 18% -RD$                                   

-RD$                                   

15.00 Suministro de equipos y estructuras metálicas Cantidad unidad Precio Valor

15.01
Estructura metálica galvanizada para soporte Transformadores de corriente 

138 kV
3.00 und -RD$                                   

15.02 Estructura metálica galvanizada para soporte Transformador de tensión 138 kV 3.00 und -RD$                                   

15.03 Estructura metálica galvanizada para soporte pararrayos transformador 138 kV 3.00 und -RD$                                   

15.04 Estructura metálica galvanizada para soporte cables URD 15kV 1.00 und -RD$                                   
15.05 Conector potencia tipo T atornillado Aluminio (4/0 - 559 MCM) 3.00 und -RD$                                   
15.06 Seccionador de barra 138kV 1.00 und -RD$                                   
15.07 Pararrayos 138 kV 3.00 und -RD$                                   
15.08 Medidor punto frontera 2.00 und -RD$                                   
15.09 Gabinete para exterior medidor punto frontera 138kV y accesorios 1.00 und -RD$                                   

15.10
Transformador servicio de estación trifásico Pad-Mounted 50kVA, 12.5kV, 

incluye terminaciones acodadas URD p/cable #2. (elbow conector).
1.00 und -RD$                                   

15.11
Banco de baterías. (Incluye soporte, jumpers de conexión y 10 baterías de 12 

Vdc)
1.00 und -RD$                                   

15.12 Rectificador 120VAC/125VDC 1.00 und -RD$                                   
15.13 Gabinete de protección Transformador 1.00 und -RD$                                   
15.14 Gabinete de comunicaciones 1.00 und -RD$                                   
15.15 Patch panel 1.00 und -RD$                                   
15.16 Organizador para cable patch cord 1.00 und -RD$                                   
15.17 Bandeja Rack 19 1.00 und -RD$                                   
15.18 Jack Rj45 P/RED CAT-6A 100.00 und -RD$                                   
15.19 Switch cisco 3010- 24 port 1.00 und -RD$                                   
15.20 Regleta enchufes rack 19" 1.00 und -RD$                                   
15.21 Patch Cord fibra 3m ST-ST  62.5/125 5.00 und -RD$                                   
15.22 Convertidor 125Vdc a 120Vac rack 19" 1.00 und -RD$                                   
15.23 Patch cord 16.00 und -RD$                                   
15.24 Gabinete servicios auxiliares AC-DC 1.00 und -RD$                                   

15.25
Suministro y confección de 2 patchcords de fibra óptica (8 m y 20 m, 

respectivamente)
1.00 PA -RD$                                   

15.26 Relé de regulación. Incluye gabinete para su instalación en exterior 1.00 und -RD$                                   

15.27 Módulo BCD (supervisión de tap) 1.00 und -RD$                                   

16.00 Materiales pórticos 

16.01 Postes de chapa metal de 35 pies 4.00 und -RD$                                   
16.02 Postes de chapa metal de 40 pies 4.00 und -RD$                                   
16.03 Abrazadera unistrup 1" 16.00 und -RD$                                   
16.04 Aislador polimérico suspensión 12.5kV 6.00 und -RD$                                   
16.05 Aislador rígido 12.5 kV 6.00 und -RD$                                   
16.06 Bombillas 240V, 175W 2.00 und -RD$                                   
16.07 Brazo para lámpara 2.00 und -RD$                                   
16.08 Luminaria Metal Halide exterior 1000 W completa 2.00 und -RD$                                   
16.09 Cable de cobre desnudo calibre #2AWG trenzado 40.00 m -RD$                                   
16.10 Condulet de 1 pulgada 2.00 und -RD$                                   
16.11 Conector de cuña calibre 4/0 - #2 6.00 und -RD$                                   
16.12 Conector recto liquid tight de 1 pulgada 20.00 und -RD$                                   
16.13 Conector curvo liquid tight de 1 pulgada 20.00 und -RD$                                   
16.14 Conector recto liquid tight de 2 pulgada 10.00 und -RD$                                   
16.15 Conector curvo liquid tight de 2 pulgada 10.00 und -RD$                                   
16.16 Cruceta acero galvanizado de 8 pies 20.00 und -RD$                                   
16.17 Foto celdas 4.00 und -RD$                                   
16.18 Grapa conexión doble vía para cable 4/0 48.00 und -RD$                                   
16.19 Grapa de retención 4/0 - 477 8.00 und -RD$                                   
16.20 Lámparas 240V 4.00 und -RD$                                   
16.21 Pararrayo 10kV 10.00 und -RD$                                   
16.22 Riel unistrut 1-1/2 2.00 und -RD$                                   
16.23 Tubería liquid tight de 1 pulgada 30.00 m -RD$                                   
16.24 Tubería liquid tight de 2 pulgada 14.00 m -RD$                                   
16.25 Seccionador cuchillas 1200Amp, 15kV 6.00 und -RD$                                   
16.26 Terminal de compresión bimetal 4/0 AWG de dos ojos 12.00 und -RD$                                   

OBRA CIVIL

Total partidas 

Dirección Técnica y Responsabilidad
Gastos Administrativos

Transporte

Subtotal

ITBIS



16.27 Terminal de compresión ojo de cobre calibre #2 36.00 und -RD$                                   
16.28 Tornillo acero galvanizado 5/8 x 18", incluye 4 tuercas 56.00 und -RD$                                   
16.29 Tornillo acero galvanizado completo 1/2"x3" 24.00 und -RD$                                   
16.30 Tornillo acero galvanizado completo 3/8"x3" 20.00 und -RD$                                   
16.31 Tubo galvanizado IMC diám. 1 pulgada 8.00 und -RD$                                   
16.32 Tuercas de ojo 5/8" acero galvanizado 12.00 und -RD$                                   
16.33 Conector tipo T Tubo 4" - Cable 4/0 - 477 MCM Aluminio 3.00 und -RD$                                   
16.34 Angular Aluminio 3" x 3" x 1/4" espesor 2.00 und -RD$                                   

16.35

Materiales varios (terminales de cables de control, borneras, accesorios 

tuberías PVC, accesorios tuberías IMC, breakers, identificadores cables, entre 

otros). Esto se pagará a solicitud de los mismos.

1.00 PA -RD$                                   

17.00 Cableado

17.01 Cable de control SJTW 14 AWG X 12 hilos. 300.00 m -RD$                                   
17.02 Cable de control SJTW 10 AWG X 2 hilos. 335.00 m -RD$                                   
17.03 Cable de control SJTW 10 AWG X 3 hilos. 131.00 m -RD$                                   
17.04 Cable de control SJTW 10 AWG X 4 hilos. 328.00 m -RD$                                   
17.05 Cable de control SJTW 8 AWG X 3 hilos. 20.00 m -RD$                                   
17.06 Cable cobre aislado 600V calibre 6AWG 56.00 m -RD$                                   
17.07 Cable UTP blindado 1.00 rollo -RD$                                   

17.08
Conductor URD aluminio calibre 500 kcmil aislado 15kV, 1/3 neutro 

concéntrico, nivel aislamiento 100% XLPE con Jacket de PVC
454.00 m -RD$                                   

17.09
Conductor URD aluminio calibre #2 AWG aislado 15kV, 1/3 neutro concéntrico, 

nivel aislamiento 100% XLPE con Jacket de PVC
30.00 m -RD$                                   

17.10 Conductor aluminio calibre 4/0 AAAC 90.00 m -RD$                                   
17.11 Terminal de compresión aluminio calibre 500 kcmil de dos ojos 30.00 und -RD$                                   
17.12 Terminal de compresión aluminio calibre #2 de dos ojos 5.00 und -RD$                                   
17.13 Terminal de compresión aluminio calibre 4/0 de dos ojos 21.00 und -RD$                                   

17.14
Terminación exterior contráctil en frio 15kV para conductor URD calibre 500 

kcmil
30.00 und -RD$                                   

17.15 Terminación exterior contráctil en frio 15kV para conductor URD #2 AWG 5.00 und -RD$                                   

17.16

Abrazadera plástica unipolar para cable urde 500kcmil, compuesta por dos 

partes amovibles, parte inferior fija a estructura y parte superior ejerce 

presión a cable, instalación exterior. Incluye tornillería en acero galvanizado en 

caliente

21.00 und -RD$                                   

17.17 Cable de cobre desnudo calibre 4/0AWG, 19 hilos trenzado 250.00 m -RD$                                   

-RD$                                   

18% -RD$                                   

-RD$                                   

_________________________________
FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL
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