SECTOR: San Francisco

CIUDAD: Arenoso
PROYECTO: Oficina Comercial
FECHA: 26-jun-18

Edenorte Dominicana, S.A.

X Y HUECO AREA
muro frontal para cerrar 2.65 2.39 1.43 4.9035
Sub-Total: 4.90
Desp. 5% 0.25
|Tota| Gral: | 5.15
MUROS INTERIORES EN SHEETROCK 0.10M
X Y HUECO AREA
1 muro de area de caja 1.96 2.39 4.6844
2 dintel 1.33 0.6 0.798
3 muro de area de caja 2.1 2.76 5.80
4 muro de area de caja 3.5 2.76 9.66
5 muro de area cocina 3.5 2.76 9.66
6 muro de area cocina 2.10 2.76 5.80
7 muro de area de encargado 2.56 2.76 7.07
8 muro de area de encargado 2.46 2.76 6.7896
9 muro de area de encargado 2.79 2.76 7.7004
10 muro area de espera y oficina de encargado 6.84 2.76 18.8784
11 muro area deposito 241 2.76 6.6516
12 muro area cuarto de equipo 2.41 2.76 6.6516
13 muro area tecnica 2 2.76 5.52
14 muro area archivo 2.66 2.76 7.3416

15 muro area archivo 1.9 2.76 5.244



1 muro de area de caja

2 dintel

3 muro de area de caja

4 muro de area de caja

5 muro de area cocina

6 muro de area cocina

7 muro de area de encargado
8 muro de area de encargado
9 muro de area de encargado

10 muro area de espera y oficina de encargado

11 muro area deposito

12 muro area cuarto de equipo
13 muro area tecnica

14 muro area archivo

15 muro area archivo

16 muro area de cocina meseta
17 muro area de vertedero

18 zocalos

MUROS NUEVOS SHEETROCK

1 muro de area de caja

Sub-Total: 108.24
Desp. 5% 5.41
|Tota| Gral: 113.65
X Cara hueco ML
1.96 2 0 3.92
1.33 0 0 0
2.1 2 0.96 3.24
3.5 2 0.06 6.94
3.5 2 0.06 6.94
2.10 2 1.44 2.76
2.56 2 0 5.12
2.46 2 0 4.92
1.89 2 0 3.78
6.79 2 0 13.58
2.41 2 1.61 3.21
2.41 2 1.51 3.31
2 2 0 4
2.66 2 0 5.32
1.9 2 1 2.8
2 1 0 2
0.8 1 0 0.8
0.10 16 0 1.6
Sub-Total: 74.24
Desp. 5% 3.71
[Total Gral: 77.95
X Y Cara HUECO
1.96 2.39 2 0

CANT
9.3688



2 dintel

3 muro de area de caja

4 muro de area de caja

5 muro de area cocina

6 muro de area cocina

7 muro de area de encargado

8 muro de area de encargado

9 muro de area de encargado
10 muro area de espera y oficina de encargado
11 muro area deposito
12 muro area cuarto de equipo
13 muro area cuarto area tecnica
14 muro area archivo
15 muro area archivo

AREA comercial interno ( techo)
vigas internas

columna interna

muro lateral derecho

muro lateral izquierdo

muro frontal

muro posterior

mochetas de marco de ventana
mochetas de marco de ventana
mochetas de marco de ventana
mochetas de marco de ventana

133
2.1
3.5
3.5

2.10

2.56

2.46

1.89

6.79

241

2.41

2.66
1.9

7.17
0.3
0.4

16.56
13.72
12.35
13.02

0.20

0.20

0.20

0.20

0.6
2.76
2.76
2.76
2.76
2.76
2.76
2.76
2.76
2.76
2.76
2.76
2.76
2.76

9.04
0.6
2.39
2.76
2.76
2.76
2.76

0.6

0 0 0
2 0.96 10.632
2 0 19.32
2 0 19.32
2 1.44 10.152
2 0 14.1312
2 0 13.5792
2 0 10.4328
2 0 37.4808
2 1.61 11.6932
2 1.51 11.7932
2 0 11.04
2 0 14.6832
2 1 9.488
Sub-Total: 156.11
Desp. 5% 7.81
[Total Gral: 163.92
Cara HUECO CANT
1 0 64.82
3 0 0.54
2 0 1.91
2 2.96 88.45
2 3.15 72.58
2 11.13 57.04
2 0 71.87
4 0 1.60
4 0 0.80
4 0 0.80
4 0 0.48
Sub-Total: 358.82
Desp. 5% 17.94
[Total Gral: 376.76




X Y profundidad CANT
2 0.1 0.6 0.12
Sub-Total: 0.12
Desp. 5% 0.01
[Total Gral: | 0.13

confeccion de vertederoenblockde 4 X v profundidag

colocacion de muro de block de 4" 0.8 0.75 0.4 0.24
fraguache 0.8 0.75 0 0.6
Sub-Total: 0.84
Desp. 5% 0.04

|Tota| Gral: | 0.88




