
1.0 MUROS SHEETROCK A INSTALAR

X

1 Caja 0.26

2 Caja 2.7

3 Dintel 2.53

4 Área Caja 2.69

5 oficina encargado 3.18

6 oficina encargado 3.95

7 archivo 1.84

ZÓCALOS EN MUROS NUEVOS DE SHEETROCK Y DE BLOCK

Caja 0.26

Caja 2.4

Dintel 0

Área Caja 2.69

oficina encargado 3.18

oficina encargado 3.95

archivo 1.84

Sub-Total:

Desp. 5%

Total Gral:

PRIMER NIVEL



PINTURA MUROS BLOCK EXISTENTES (DOS MANOS)

X

1 Muro block lateral derecho interior área comercial 9.13

2 Muro block lateral izquierdo interior área comercial 9.13

3 Muro block frontal exterior 8.95

4 Muro block frontal interior 7.64

5 Muro divisorio área central y área técnica 7.64

6 Columnas 0.4

7 Vigas Área Comercial 4.32

8 Vigas Área Comercial 7.64

9 Techo 7.64

PINTURA MUROS SHEETROCK NUEVOS

X

1 Caja 0.26

2 Caja 2.7

3 Dintel 2.53

4 Área Caja 2.69

5 oficina encargado 3.18

6 oficina encargado 3.95

7 archivo 1.84

PINTURA COLUMNAS Y FRANJAS FRONTALES AZUL EDENORTE

X

Franjas Frontal 26.61



yordy ramos polanco

Preparado & Realizado



SECTOR: SAN FRANCISCO

PROYECTO: ADECUACIÓN OC CASTILLO
FECHA: 20-jun-18

Y HUECO ÁREA

3.1 0.806

3.1 8.37

0.3 0.759

3.1 8.339

3.1 9.858

3.1 12.245

3.1 5.704

Sub-Total: 46.08

Desp. 3% 1.38

Total Gral: 47.46

Hueco

0 0.52

0.9 3

0 0

0 5.38

1.89 4.47

0 7.9

1.89 1.79

23.06

1.15

24.21

PRIMER NIVEL



Y Caras HUECO ÁREA

3.1 1 5.0505 23.2525

2.78 1 1.146 24.2354

2.39 1 9.34 12.0505

3.1 1 1.112 22.572

3.1 2 1.89 45.478

3.1 8 9.92

0.4 3 5.184

0.4 3 9.168

9.22 1 70.4408

Sub-Total: 222.30

Desp. 5% 11.12

Total Gral: 233.42 de manera interna 

Y Caras HUECO TOTAL

3.1 2 0 1.612

3.1 2 1.89 14.85

0.3 2 0 1.518

3.1 2 0 16.678

3.1 2 1.89 17.826

3.1 2 1 23.49

3.1 2 1.89 9.518

Sub-Total: 85.49

Desp. 3% 2.56

Total Gral: 88.06 de manera interna

Y Caras HUECO ÁREA

0.35 1 0 9.3135

Sub-Total: 9.31

Desp. 10% 0.93

Total Gral: 10.24 de manera interna 




