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1.0 MUROS SHEETROCK A INSTALAR

1 Caja

2 Caja

3 Dintel

4 Area Caja

5 oficina encargado
6 oficina encargado
7 archivo

PRIMER NIVEL

0.26
2.7
2.53
2.69
3.18
3.95
1.84

ZOCALOS EN MUROS NUEVOS DE SHEETROCK Y DE BLOCK

Caja

Caja

Dintel

Area Caja

oficina encargado
oficina encargado
archivo

0.26
2.4

2.69
3.18
3.95
1.84

Sub-Total:
Desp. 5%

|Total Gral:



PINTURA MUROS BLOCK EXISTENTES (DOS MANOS)

X
1 Muro block lateral derecho interior area comercial 9.13
2 Muro block lateral izquierdo interior area comercial 9.13
3 Muro block frontal exterior 8.95
4 Muro block frontal interior 7.64
5 Muro divisorio area central y area técnica 7.64
6 Columnas 0.4
7 Vigas Area Comercial 4.32
8 Vigas Area Comercial 7.64
9 Techo 7.64

PINTURA MUROS SHEETROCK NUEVOS

X
1 Caja 0.26
2 Caja 2.7
3 Dintel 2.53
4 Area Caja 2.69
5 oficina encargado 3.18
6 oficina encargado 3.95
7 archivo 1.84

PINTURA COLUMNAS Y FRANJAS FRONTALES AZUL EDENORTE
X

Franjas Frontal 26.61
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SECTOR: SAN FRANCISCO
PROYECTO: ADECUACION OC CASTILLO
FECHA: 20-jun-18

Y HUECO AREA
3.1 0.806
3.1 8.37
0.3 0.759
3.1 8.339
3.1 9.858
3.1 12.245
3.1 5.704
Sub-Total: 46.08
Desp. 3% 1.38
[Total Gral: 47.46 |
Hueco
0 0.52
0.9 3
0 0
0 5.38
1.89 4.47
0 7.9
1.89 1.79
23.06
1.15

24.21|




Y Caras

3.1
2.78
2.39

3.1

3.1

3.1

0.4

0.4
9.22

R W WOoOONRER R R, R

Desp.

Y Caras
3.1 2

3.1
0.3
3.1
3.1
3.1
3.1

N NN NDNDN

Desp.

Y Caras
0.35 1

Desp.

|de manera interna

|de manera interna

HUECO AREA
5.0505 23.2525
1.146 24.2354
9.34 12.0505
1.112 22.572
1.89 45.478
9.92
5.184
9.168
70.4408
Sub-Total: 222.30
5% 11.12
[Total Gral: 233.42
HUECO TOTAL
0 1.612
1.89 14.85
0 1.518
0 16.678
1.89 17.826
1 23.49
1.89 9.518
Sub-Total: 85.49
3% 2.56
[Total Gral: 88.06
HUECO AREA
0 9.3135
Sub-Total: 9.31
10% 0.93
[Total Gral: 10.24

|de manera interna







