

1.0 MUROS SHEETROCK A INSTALAR

	X
1 Caja	0.26
2 Caja	2.7
3 Dintel	2.53
4 Área Caja	2.69
5 oficina encargado	3.18
6 oficina encargado	3.95
7 archivo	1.84

ZÓCALOS EN MUROS NUEVOS DE SHEETROCK Y DE BLOCK

Caja	0.26
Caja	2.4
Dintel	0
Área Caja	2.69
oficina encargado	3.18
oficina encargado	3.95
archivo	1.84

Sub-Total:
Desp. 5%

Total Gral:

PINTURA MUROS BLOCK EXISTENTES (DOS MANOS)

X

1 Muro block lateral derecho interior área comercial	9.13
2 Muro block lateral izquierdo interior área comercial	9.13
3 Muro block frontal exterior	8.95
4 Muro block frontal interior	7.64
5 Muro divisorio área central y área técnica	7.64
6 Columnas	0.4
7 Vigas Área Comercial	4.32
8 Vigas Área Comercial	7.64
9 Techo	7.64

PINTURA MUROS SHEETROCK NUEVOS

X

1 Caja	0.26
2 Caja	2.7
3 Dintel	2.53
4 Área Caja	2.69
5 oficina encargado	3.18
6 oficina encargado	3.95
7 archivo	1.84

PINTURA COLUMNAS Y FRANJAS FRONTALES AZUL EDENORTE

X

Franjas Frontal	26.61
-----------------	-------

yordy ramos polanco
Preparado & Realizado



SECTOR: SAN FRANCISCO
PROYECTO: ADECUACIÓN OC CASTILLO
FECHA: 20-jun-18

Y	HUECO	ÁREA
3.1		0.806
3.1		8.37
0.3		0.759
3.1		8.339
3.1		9.858
3.1		12.245
3.1		5.704

	Sub-Total:	46.08
Desp.	3%	1.38
	Total Gral:	47.46

Hueco	
0	0.52
0.9	3
0	0
0	5.38
1.89	4.47
0	7.9
1.89	1.79

23.06

1.15

24.21

Y	Caras	HUECO	ÁREA
3.1	1	5.0505	23.2525
2.78	1	1.146	24.2354
2.39	1	9.34	12.0505
3.1	1	1.112	22.572
3.1	2	1.89	45.478
3.1	8		9.92
0.4	3		5.184
0.4	3		9.168
9.22	1		70.4408
		Sub-Total:	222.30
Desp.		5%	11.12
		Total Gral:	233.42 de manera interna

Y	Caras	HUECO	TOTAL
3.1	2	0	1.612
3.1	2	1.89	14.85
0.3	2	0	1.518
3.1	2	0	16.678
3.1	2	1.89	17.826
3.1	2	1	23.49
3.1	2	1.89	9.518
		Sub-Total:	85.49
Desp.		3%	2.56
		Total Gral:	88.06 de manera interna

Y	Caras	HUECO	ÁREA
0.35	1	0	9.3135
		Sub-Total:	9.31
Desp.		10%	0.93
		Total Gral:	10.24 de manera interna

