[

ADECUACION OC

PRESUPUESTO:
CASTILLO
CcODIGO: SSGG2018-02
SECTOR: SAN FRANCISCO
FECHA: 20-06-18
Edenorte Dominicana, S.A.
GASTOS RD$
1.00 |MUROS RD$
101 Apertura de hueco en muro de block para colocar puerta acceso del Area Comercial al Almacén, incluye 1.00 Pa RD$
) acondicionamiento de cantos y muro. Ver mas detalles en planos.( 0.90x2.10m) B
1.02 Suministro y colocacién de blocks para cierre de hueco existente muro Area de Archivo. Ver mas detalles en 210 M2 RD$
planos.
1.03 |Fraguache. 4.20 M2 RD$
1.04 |Empafiete. 4.20 M2 RD$
Suministro e instalacion de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock area caja. Incluye parales y piezas 2
1.05 |7 S . 47.46 M RD$
dinteles en huecos, terminacion de mochetas y cantos. Ver méas detalles en plano.
Ranurado para empotramiento de tuberias en PVC 1 1/2" de data y eléctrica dentro del Cuarto de Equipos. Incluye
1.05 L . ) 1.00 Pa RD$
terminacion y acondicionamiento. Ver mas detalles en planos.
2.00 (PUERTAS Y VENTANAS RD$
Suministro e instalacién de puerta comercial en marco blanco en Oficinas Encargada OC (0.90 x 2.10 m). Incluir
2,01 A . 1.00 U RD$
halones, brazo hidréulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano.
Suministro e instalacion de cristal fijo 3/16 natural para Oficina Encargada, incluir laminado, usar papel Negro
2.02 |5%.(1.00 x1.00 mts) y confeccién de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de 1.00 U RD$
piso. Solicitar aprobacién previa de SSGG para laminado.
Suministro e instalacién Puerta Polimetal (0.90 x 2.10 m), incluir brazo hidraulico, pata chivo y tope en piso. Para
2.03 ; ] A - ; 3.00 U RD$
area de caja ,Archivo y muro divisorio de area comercial al centro tecnico .Ver mas detalles en planos.
3.00 (ELECTRICIDAD Y DATA RD$
3.02 | Suministro y colocacion de accesorios de Tomacorrientes AC 110V. 6UND (Suministrado por SSGG) 1.00 Pa Suplido de manera interna por SSGG
Salidas Tomacorrientes UPS 110V.( en cable de goma 12-3 , conectores media luna de 1/2", cajas de 2"x4"x1/2"
3.03 |metal toma corriente 120vac tipo levinton , tapa color rojas . y bk 20 amp fino) cant = 6 und ( Suministrado por 1.00 pa RD$
SSGG)
3.04 |Salidas Interruptores Sencillos. 1.00 9]
— P - - — Suplido de manera interna por SSGG
3.06 |Suministro y colocacion de accesorios( rosetas y bombillo led de 12 whatt) suministrado por SSGG 10.00 U
307 gesllggs Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobacion de Redes Telematicas y Proyectos Eléctricos 10.00 U RD$
3.08 Certificacion de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificacion por cada salida. Solicitar 10.00 U RD$
) aprobacion de Redes Telematicas y Proyectos Eléctricos SSGG. )
3.09 [Suministro e instalacion de Patch cord 2pies. Ver mas detalles en ficha técnica. 14.00 U RD$
3.10 |Suministro de Organizador de cable 2 U.( Suministrado por redes) 1.00 U RD$
3.1l |Suministro e instalacién de Tuberia EMT para conexionado de Paneles y registros. Ver mas detalles en plano. 1.00 Pa RD$
112 Summl‘stro‘e, instalacién Panel de Distribucién para AC de ;2@24, Monofasico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y 1.00 u Suplido de manera interna por SSGG
comunicacién entre paneles, ver detalles en plano.( usar existente )
3.13 |Suministro y colocacion de Switch doble tiro 60amp japones( suministradoSSGG) 1.00 Suplido de manera interna por SSGG
Suministro e instalacién de Main Breaker de 100 amp., monoféasico, 240V, NEMA 3, incluye barra para neutro y
3.14 |barra para tierra. Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobacion de Proyectos 1.00 U RD$
Eléctricos SSGG.
315 Suministro e Instalaciéon Acometida Eléctrica Registros y Luces Exteriores en Tuberia EMT 1/2". Ver detalles 1.00 Pa RD$
) en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG. .
ini i lacion Panel de Distribucié P 16, Monofésico, 240 v. Incl Break i
316 Sumlnlst_ro e_llnsta lacion Panel de Distribucién para UPS de_z 8@ 6, Monofasico, 240 v. Incluye Breaker necesarios 1.00 U Suplido de manera interna por SSGG
y comunicacion entre paneles, ver detalles en plano.( Suministrado por SSGG)
Suministro e Instalacién Acometida Eléctrica Generador en Tuberia EMT 3/4" y 1 1/2" (Desde el Generador al
3.17 |TSA 150 amp. Del Cuarto de Equipos). Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobacion 1.00 Pa RD$
de Proyectos Eléctricos SSGG.
318 Suministro e Instalacion Acometida Eléctrica Telefénica en Tuberia EMT 3/4". Ver detalles en planos. Incluye 1.00 Pa RD$
) hasta puesta tierra. Solicitar aprobacién de Proyectos Eléctricos SSGG. )
Suministro e Instalacion Acometida Eléctrica Principal en Tuberia EMT 1 1/2", EMT 1" (Desde el Main Breaker
3.19 1100 amp. Hasta el TSA 150 amp. En Cuarto de Equipos). Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. 1.00 Pa RD$
Solicitar aprobacion de Proyectos Eléctricos SSGG.
4.00 (PISO RD$
Suministro y colocacion zécalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente.
401 o - . 2421 Mi RD$
Solicitar aprobacion SSGG. Ver mas detalles en Elanos.
5.00 (BANOS RD$
5.01 |Suministro e instalacién de dispensador de papel toilet. Solicitar aprobacion de SSGG. 2.00 U RD$
5.02 |Suministro e instalacion de dispensador de papel servilleta. Solicitar aprobacion de SSGG. 2.00 U RD$
5.03 [Suministro e instalacién de dispensador de jabén. Solicitar aprobacién de SSGG. 2.00 U RD$
6.00 JEBANISTERIA RD$
10.01 |Acondicionamiento ,ajuste y retoque de modulo caja existente Solicitar aprobacién de SSGG. 1.00 p.a RD$
7.00 | BASE GENERADOR RD$
Corte capa vegetal y excavacion (t=0.35 m). Incluye excavacion para tuberia PVC de 3/4"y 1 1/2". Ver mas detalles
7.01 3 RD$
en planos. 4.47 M
7.02 [Bote de escombros. 581 M3 RD$
7.03 |Relleno de material compactado (t=0.30 m). 3.83 M2 RD$
H.A. 210 kg/cm2 (3.30 x 3.87 x 0.10 m), con acero principal inferior y superior de @3/8" @ 0.20 m en ambas 3
7.04 | O 128 M RD$
direcciones.Ver mas detalles en planos.
7.05 |Suministro y colocacion Muro de block de 8" (2 lineas). Ver mas detalles en planos. 5.98 M2 RD$
Suministro e instalacion de tuberia de 1/2" en hierro negro y accesorios para conexion tanque de combustible. Ver
7.06 |7 N 1.00 Pa RD$
dimensiones en planos.
7.07 [Suministro y colocacion de Alambre trinchera, usar 3/8" como mensajero, incluye accesorios de instalacion. 14.94 Mi RD$
7.08 Surmlr.ustro y aplicacién de pintura Gris Perla para base Generador. Solicitar aprobacién previa de Proyectos 1277 M2 RD$
Eléctricos.
7.09 Construccion puerta de acceso de un pafio de 0.90 m, h=2.10 m con estructura de tubo Conduit IMC diam. 2 1/2", 1.00 Pa RD$
: con malla ciclénica, incluye bisagras y deméas accesorios para su instalacion. Ver detalles en plano.. .




Suministro e instalacién de malla ciclénica 8' (h=2.10 m), incluye Tubo HG de 1" x20', tubo ligero de 1 1/2"x15',
7.10 |alambre galvanizado #14, copas, abrazaderas, apoyos adicionales en los extremos por cambio de direccion y 14.94 MI RD$ -
demas accesorios, incluye aplicacion de pintura oxido gris.
8.00 |[PINTURA RD$ -
Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, vigas y techo Area Comercial.( 2
8.0l - 23342 M
Suministrado por( SSGG) i .
8.02 |Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base. 88.06 M2 Suplido de manera interna por SSGG
8.03 |Pintura Azul Edenorte para Franjas Fachada, incluye pintura Base. 10.24 M2
9.00 (OTROS RD$ -
901 Confeccion e instalacién Trameria para Archivos de documentos en Area de Archivos. L=12", con palometa de 7495 Pl RDS$ _

12", clicks y terminales de pared, incluye 5 niveles de bandejas. Ver detalles en plano.

Sefializacion en Piso para filas (Letras color gris, cinta color gris y cintas color azul claro Edenorte). Ver mas
detalles en planos. Colocar sellante en piso para evitar despegue. Solicitar aprobacion previa de SSGG.

10.00 |ELECTRICIDAD Y DATA

10.01 |Suministro e instalacion de Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E. Suministrado por el dept de redes . 1.00 Suministrado por Redes
Suministro e Instalacién gabinete pared 12U. Ver més detalles en ficha técnica. Suministrado por Redes

10.02 o 1.00 Ud | RD$ -
Telematicas.

10.03 | Suministro e instalacion de Switch Cisco 2960-s de 24 ptos. Suministrado por redes telematica. 1.00 U Suministrado por Redes

11.00 | MOBILIARIO | RD$ -
Suministro y Colocacién de Médulo para cajero, de 0.85 x 1.20 x 1.43 m de alto, con dos laterales en madera de

10.01 |roble, cuerpo en aglomerado y revestido y L/Plastico, Cristal biselado, frente en Acero Inoxidable, con dilatadores 2.00 U Suplido de manera interna por SSGG
3/8" parte superior v tope de granito blanco Dallas. Suministrado SSGG.

10.02 Suministro y colocacién de sillas negra para cajero Boss Mod.315 con brazo y descanso pies en plastico. Ver mas 2.00 U Suplido de manera interna por SSGG

detalles en ficha técnica y planos. Suministrado SSGG.

12.00 |LIMPIEZA FINAL | RDs

| 12.01 |Limpieza |
13.00 | Direccién Técnica y Responsabilidad 10.00 38,970.24
13.01 |Gastos Administrativo 3.00 % RD$ 11,691.07
13.02 | Transporte 4.00 RD$ 15,588.10
14.00 |Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 10.00 45,595.18
15.00 (ITBIS 18.00 % RD$ 8,207.13
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