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Objetivo 

Construir un pórtico 12.5kV nuevo a la subestación zona franca la Vega ya 

que las estructuras existentes están construidas con postes y crucetas de 

madera y actualmente se encuentran muy deterioradas.  

Alcance 

El alcance de la adecuación comprende la construcción de un nuevo 

pórtico 12.5kV construido con postes y crucetas de metal, aplicación de 

pintura las cimentaciones existentes, construcción de 4 cimentaciones 

para postes, construcción de dos bases para interruptores de 12.5kV, 

construcción de dos registros eléctricos, incluye tuberías pvc, excavación 

para malla de tierra y suministro (y esparcimiento) de grava. Además el 

suministro de materiales electromecánicos para el armado de la 

subestación. 
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Especificaciones de Obra civil 
 

1. Cimentación de poste 
Construir 4 cimentaciones de poste, incluye: excavación, bote de material, hormigón 
210kg/cm2, terminación de superficie y aplicación de pintura amarillo tráfico a 
superficies visibles. 
 

2. Construcción registros eléctricos 
Construir dos registros eléctricos de dimensiones exteriores 1.30 mt x 1.30 mtx1.20mts 
con sus respectivas tapas. Suministro y colocación de tuberías pvc para interconectar 
registros. Aplicar pintura amarillo tráfico a la superficie de la base sobre el nivel de suelo. 
 

3. Suministro y colocación tuberías de control. 
Se requiere el suministro y colocación normalizada de tuberías pvc de alta presión para 
cableado de control que se interconectan entre registros y la canalización de la caseta 
de control. 
 

4. Malla de tierra 
Hacer la excavación, bote de material y relleno de material compactado para la 
colocación del cableado de malla de tierra. 
 

5. Relleno y esparcimiento de grava. 
Se requiere suministro y el esparcimiento 12.50 metros cúbicos de grava tamaño ¾”. 
 

6. Limpieza final 
Se requiere, la limpieza general bote de escombros. 

 

7. Materiales 
Se requiere el suministro de materiales electromecánicos para el desarrollo de esta obra. 
Ver listado de materiales en la ficha de datos garantizados. 
 
El oferente deberá entregar los materiales en el lugar de la obra con fecha anticipada al 
día de su recepción. En caso que no existan condiciones que garanticen el acopio de los 
materiales de manera segura en el lugar de la obra, se destinará otro lugar de entrega 
por acuerdo mutuo entre EDENORTE y el OFERENTE. 
 
Todos los materiales deben cumplir con las fichas técnicas correspondientes, EDENORTE 
se reserva la recepción de materiales que no cumplan con las fichas técnicas. 
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Planilla de datos garantizados 
 

Planilla de Datos Garantizados 

ficha zona franca la Vega 

Item Código Datos Cantidad Unidad Ofrecido Comentario 

1.00   Cimentación Postes (4 unds)         

1.01 - Excavación t=1.85 m .Ver más detalles en plano 8.95 M³     

1.02 - Bote material 11.64 M³     

1.03 - Relleno grava gruesa (t=0,10 m). Ver más detalles en plano 0.48 M³ 
    

1.04 - 
H.A. 210 kg/cm2 para cimentación de postes. Ver mas detalles en 
plano 

8.47 M³ 
    

1.05 - Terminación de superficie 1.00 Pa     

1.06 - Pintura Amarillo Tráfico 4.00 m2     

1.07 - 
H.A. 210 kg/cm2 para calzada de postes. Ver más detalles en 
plano 

0.92 m3 
    

1.08 - Suministro y colocación pernos galvanizados diám. 5/8"x 0.60 m 16.00 und 
    

2.00   Bases interruptores 12.5kV (3 unds)         

2.01 - Demolición bases existentes 1.00 m3     

2.02 - Excavación (1.8x1.8x0.90). Ver mas detalles en plano. 8.75 m3     

2.03 - Bote material. 11.37 m3     

2.04 - 
Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver mas detalles en 
plano. 

2.92 m3 
    

2.05 - 
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y pedestal t=0.55 m, con acero 
principal en ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.20 m. Ver mas 
detalles en plano. 

6.15 m3 

    

2.06 - Terminación de superficie. 1.00 PA     

2.07 - Pintura Amarillo Trafico a superficies 5.88 m2     

3.00   Registro Cable de Control (2 unds)         

3.01 - Excavación (1,30 x 1,30x 1,20 m). Ver mas detalles en plano. 4.01 m3     

3.02 - Bote material. 5.21 m3     

3.03 - Relleno Material Compactado (t=0,20 m). 0.68 m3     

3.04 - 
H.A. 210 kg/cm2 Zapata t=0.10 m, con acero principal en ambas 
direcciones de Ø3/8" @ 0.15 m. Ver mas detalles en plano. 

0.34 m3 

    

3.05 - 
Suministro y colocación de blocks de 8". Ver mas detalles en 
plano. 

8.32 m2 
    

3.06 - Fraguache. 8.32 m2     

3.07 - Empañete. 8.32 m2     

3.08 - 
Confección de tapa para registros ( 12 unds, dos por registro) de 
1.00 x 0,48 m, t= 0,05 m, incluye borde en angular de 1 x 1/4" . Ver 
mas detalles en plano. 

1.00 PA 

    

3.09 - Terminación de superficie 1.00 PA     

3.10 - Suministro y colocación piedras (tamaño 3") 1.30m3 para drenaje 0.43 m3 
    

3.11 - 
Suministro y colocación tubería diám. 4" para drenaje (0.7 m x 
6unds) 

1.40 m 
    



 
 
 

 
Ficha Técnica Adecuación Subestación zona franca la Vega 69/12.5KV 

EDENORTE DOMINICANA, S. A. Gerencia de Subestaciones pág. 4 
 

Planilla de Datos Garantizados 

ficha zona franca la Vega 

Item Código Datos Cantidad Unidad Ofrecido Comentario 

3.12 - 
Confección y colocación de parrilla en barra hierro cuadrada 1/2" 
(2 unds) (incluye aplicación de pintura antióxido gris) Ver detalles 
en plano 

1.00 PA 

    

3.13 - 

H.A. 210 kg/cm2 para viga de amarre, con acero principal en 
ambas direcciones de Ø3/8" @ 0.15 m. (incluye suministro y 
colocación de angular 1x1/4" para soporte de tapa), Ver mas 
detalles en plan. 

0.52 m3 

    

3.14 - Pintura Amarillo Trafico a superficies visibles 2.00 m2     

4.00   Suministro y colocación Tuberías de control         

4.01 - Excavación Zanjas. Ver mas detalles en plano. 3.96 m3     

4.02 - Bote material. 5.15  m3      

4.03 - Relleno arena. 1.98 m3     

4.04 - Relleno Material Compactado. 5.59 m3     

4.05 - 
Suministro y colocación de Tubería 3"x19' PVC SDR-26 (160PSI) , 
incluye accesorios para su instalación. 

20.00 m 
    

4.06 - 
Suministro y colocación de Tubería 2"x19' PVC SDR-26 (160PSI) , 
incluye accesorios para su instalación. 

60.00 m 
    

5.00   Malla de tierra         

5.01 - Excavación trinchera malla de tierra (a=0.40, t=0.60) 24.96 m3     

5.02 - Bote de escombros 32.45 m3     

5.03 - Relleno material compactado 24.96 m3     

6.00   Pintura         

6.01 - 
Aplicación pintura amarillo tráfico a superficies visibles de bases 
existentes, registros electricos y bordillos 

48.30 m2 
    

6.02 - 
Aplicación pintura blanco 00 semigloss a muros interior y exterior 
y losa superior de caseta de control 

175.00 m2 
    

6.03 - 
Suministro y colocación de impermeabilizante techo. Usar lona 
alfaltica 4mm granulada. 

25.00 m2 
    

7.00   Relleno y esparcimiento de grava         

7.01 - Suministro y Esparcimiento de Grava 3/4", espesor de 0,15 m. 12.50 m3 
    

8.00   Limpieza Final         

8.01 - Limpieza y Bote Final Escombros. 1.00 PA     

9.00   Suministro de Materiales         

9.01 1006155 
Conductor cobre desnudo calibre 4/0AWG 19 hilos trenzado (492 
pies) 

150.00 m 
    

9.02   
Molde en paralelo p/soldadura exotérmica conductor calibre 4/0 - 
2/0 

2.00 und 
    

9.03   Fundente soldadura exotérmica 115gr 10.00 und     

9.04 1007229 Fundente soldadura exotérmica 150gr 10.00 und     

9.05 1007228 Fundente soldadura exotérmica 200gr 10.00 und     

9.06 1007660 Tenazas para moldes 1.00 und     

9.07   Chispero ignición para moldes soldadura exotérmica 2.00 und     

9.08   botella Mapp-Gas 16 onzas 1.00 und     

9.09 1006067 Cable de control SJTW 10 AWG X 4 hilos. 200.00 m     

9.10 1006066 Cable de control SJTW 14 AWG X 12 hilos. 100.00 m     

9.11 1006098 Cable de control SJTW 10 AWG X 2 hilos. 200.00 m     
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Planilla de Datos Garantizados 

ficha zona franca la Vega 

Item Código Datos Cantidad Unidad Ofrecido Comentario 

9.12 - 
Materiales menores control (terminales, breakers, indelebles, 
rieles tipo DIN, ferules, identificadores de borneras, borneras de 
corriente, etc.) Pago sujeto a solicitud y facturas. 

1.00 PA 

    

9.13   

Punta Franklin captadora simple. Material de cobre, diám.=16 
mm, longitud de punta captadora=500mm. Incluir soportes 
vertical de puntas captadoras  y adaptador para cable bajante 
sección circular de conductor=120mm2. 

4.00 und 

    

10.00   Materiales pórtico 12.5kV         

10.01 1008122 Postes de chapa metal 10.5 mts. 5kN 4 und     

10.02 1007211 Cruceta galvanizada 16 pies 24 und     

10.03   Tornillo Galv. Rosca corrida 5/8"X16" completo 63 und     

10.04   Angulares aluminio 3''X3''X20' pulg.  6 und     

10.05 1007659 Aisladores rigidos porcelana 15 kV tipo estación 15 und     

10.06 1007403 Conector de compresión CU para cable 350 kcmil 63 und     

10.07 1007914 
Tornillo acero galvanizado cabeza hexagonal 1/2"X2" (incluye 2 
arandelas plana y 1 arandela de presión) 

150 und 
    

10.08 1007276 Pararrayo 10kV 10 und     

10.09 1006087 Conductor de cobre 350 kcmil desnudo 100 m     

10.10 1005963 Cable retenida acero 3/8" 150 m     

10.11 1006696 Grapa de conexión doble cable 100 und     

10.12 1006694 Grapa de retención 2/0AWG-4/0AWG 20 und     

10.13   Terminales compresión bimetal 4/0 de dos hoyos 12 und     

10.14   Cable aluminio 4/0 AAAC 25 m     

10.15 1006230 Aislador polimerico tipo suspensión 15kV 6 und     

10.16 1007099 Tuerca de ojo 5/8 galvanizada 8 und     

10.17 1005499 Transformador tipo poste monofásico CSP 25kVA 1 und     

10.18 1006922 soporte doble unidad 1 und     

10.19 1006938 Soporte en poste simple unidad 1 und     

10.20 1007318 Seccionador fusible 15kV 200 AMP 1 und     

10.21   Fusible de expulsión 15kV tipo k, 2.0 Amp  2 und     

10.22 1006021 Condulet 1" 1 und     

10.23   Conductor cobre trenzado 6AWG 300 m     

10.24   Caja porta medidores 1 und     

10.25   Conector recto HUB 1" 2 und     

10.26 1006336 Brazo de luminaria 6' 4 und     

10.27 1005307 Luminaria para alumbrado publico 250 W 4 und     

10.28 1006324 Bombillo alta presión de sodio 250W 4 und     

10.29 1006366 Celula fotoeléctrica 4 und     

10.30   Anillo conduit 1" 4 und     

10.31   Adaptador PVC hembra 1" 8 und     

10.32   Reduccion PVC de 2" a 1" 4 und     

10.33   Union pvc 2" 4 und     

10.34 1006336 conector recto liquit Tight 1" 19 und     

10.35   conector curvo  liquid tight de 1" 6 und     

10.36 1010589 abrazadera Unistrup 1" topaz 12 und     

10.37 1008521 Riel tipo unistrut 1-1/2x10' 1 und     

10.38 1006035 tape vinilo 10 und     
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Planilla de Datos Garantizados 

ficha zona franca la Vega 

Item Código Datos Cantidad Unidad Ofrecido Comentario 

10.39   tornillo auto barrena 1-1/2 50 und     

10.40 1006046 Tubería flexible liquit tight 1" no metálica 100 pie     

10.41 1006045 Tubería flexible liquit tight 2" no metálica 20 m     

10.42   Conector de compresión CU para cable #2 AWG 50 und     

10.43   Conector de compresión bimetálico de un ojo para cable 4/0AWG 100 und 
    

10.44   Tubería metálica IMC 1"x10' 12 und     

10.45 1005627 Transformador de intensidad  15KV 400-800/5-5-5 3 und     

10.46 1008763 Transformador de tensión 7200V/120V 500VA 3 und     

     
 

   

         

         

   Fecha de la oferta   
   

         

         

   Nombre y firma del oferente  Sello    

         

COMENTARIOS: 

1- Este servicio cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional 
para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados. 

 


