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Ficha Técnica Subestacion el Rio Constanza 69/12.5KV

Objetivo
Hacer una adecuaciéon a la subestacion el Rio Constanza ya que las
estructuras de los podrticos existentes estan construidas en madera vy
actualmente se encuentran muy deterioradas.

Alcance

El alcance de la adecuacién comprende la colocacién a alambre de
trinchera y aplicaciéon de pintura a la verja existente, construccion de 4
cimentaciones para postes, construccién de una base para interruptor de
69kV, construccion de dos registros eléctricos incluyendo tuberias pvc,
excavaciéon para malla de tierra y suministro (y esparcimiento) de grava.
Ademas el suministro de materiales electromecdnicos para el armado de
la subestacion.
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Ficha Técnica Subestacion el Rio Constanza 69/12.5KV

Especificaciones de Obra civil

1.

Demolicidn.
Se requiere la demolicion de 0.48 metros cubico de hormigdn de una base de
transformador existente. Bote de escombros y limpieza del area.

Verja perimetral
Se requiere el suministro y colocacion de alambre de trinche a todo el perimetro de la
subestacion (50 metros lineales), limpieza y acondicionamiento de muro de verja para
aplicacién de pintura y colocacién de desagiie en tuberia pvc en muro de verja.

Cimentacion de poste
Construir 4 cimentaciones de poste, incluye: excavacion, bote de material, hormigdn
210kg/cm2, terminacion de superficie y aplicacién de pintura amarillo tréfico a
superficies visibles.

Base interruptor AT
Construir una base para interruptor 69kV, incluye: excavacion y bote de material,
hormigdn 210kg/cm2, terminacidn de superficie y aplicacidn de pintura amarillo trafico
a superficies visibles.

Construccion registros eléctricos
Construir dos registros eléctricos de dimensiones exteriores 1.30 mt x 1.30 mtx1.20mts
con sus respectivas tapas. Suministro y colocacién de tuberias pvc para interconectar
registros. Aplicar pintura amarillo tréafico a la superficie de la base sobre el nivel de suelo.

Suministro y colocacidn tuberias de control.
Se requiere el suministro y colocacién normalizada de tuberias pvc de alta presidn para
cableado de control que se interconectan entre registros y la canalizacidn de la caseta
de control.

Malla de tierra
Hacer la excavacion, bote de material y relleno de material compactado para la
colocacién del cableado de malla de tierra.

Caseta de control
Construir una caseta de control que abarca un area de construccién de 11.0 mt?, altura
de piso a 0.25 metros sobre nivel de suelo compactado y altura de techo 2.60 metros.,
incluye elaboracion y colocacion de dos puertas de metal y ventanas celosias, e
instalacién eléctrica y aplicacion de pintura con los colores de la empresa. Ver detalles
de partidas.

Relleno y esparcimiento de grava.
Se requiere suministro y el esparcimiento 12.50 metros clbicos de grava tamafio %”.
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Ficha Técnica Subestacion el Rio Constanza 69/12.5KV

10. Limpieza final
Se requiere, la limpieza general bote de escombros.

11. materiales
Se requiere el suministro de materiales electromecanicos para el armado de los pérticos
69kV y 12.5kV. Ver listado de materiales en la ficha de datos garantizados.

El oferente deberd entregar los materiales en el lugar de la obra con fecha anticipada al
dia de su recepcion. En caso que no existan condiciones que garanticen el acopio de los
materiales de manera segura en el lugar de la obra, se destinard otro lugar de entrega
por acuerdo mutuo entre EDENORTE y el OFERENTE.

Todos los materiales deben cumplir con las fichas técnicas correspondientes, EDENORTE
se reserva la recepcion de materiales que no cumplan con las fichas técnicas.
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Subestacion el Rio Constanza 69/12.5KV

Planilla de datos garantizados

Ficha Datos Garantizados adecuacion

Subestacion Rio Constanza (obra civil)

No Cadigo Partidas descripcion Cantidad Unidad Ofrecido | Comentario

1.00 - Demolicion losa existente

1.01 - Demolicion hormigdén 0.48 m3

1.02 - Bote de escombros 0.62 m3

2.00 - Verja perimetral
Suministro y colocacion de Alambre trinchera, usar

2.01 - #3/8 como mensajero, incluye accesorios de 50.00 m
instalacion

502 i Lqupleza.y acondicionamiento de muro verja para 1.00 PA
aplicar pintura
Perforacién de muro verja para colocacidn tuberia 2

2.03 - pulgada para drenaje agua pluvial. Incluye suministro 1.00 PA
y colocacién de tuberia (1 und. Tubo pvc 2").

204 ) ApI!cauon pintura semigloss blanco 00 a muro de 40.00 m2
verja

2.05 - Aplicacion pintura gris metalico a malla cicldnica 80.00 m2

3.00 - Cimentacion Postes (2 unds)

3.01 - Excavacién t=1.85 m .Ver mas detalles en plano 4.48 M3

3.02 - Bote material 5.82 m3

3.03 i Relleno grava gruesa (t=0,10 m). Ver mas detalles en 0.24 M?
plano

304 ) HA 210 kg/cm2 para cimentacion de postes. Ver 3.92 M?
mas detalles en plano

3.05 - Terminacion de superficie 1.00 Pa

3.06 - Pintura Amarillo Trafico 2.00 m?2

3.07 ) H.A. 210 kg/cm2 para calzada de postes. Ver mas 0.48 m3
detalles en plano

4.00 - Base Interruptor AT

401 i Excavacion (3.04x1.54x0.90). Ver mas detalles en 421 M?
plano.

4.02 - Bote material 5.48 m3

403 i Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver mas 1.40 M3
detalles en plano
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y base t=0.55 m,

4.04 - con acero principal en ambas direcciones de @#3/8" 2.30 m3
@ 0.20 m. Ver mas detalles en plano

4.05 - Terminacién de superficie 1.00 Pa

4.06 - Pintura Amarillo Trafico a superficies 2.00 m?2
Suministro y colocacidn pernos galvanizados diam.

4.07 5/8"x 0.60 m 8.00 und

5.00 - Registro Cable de Control (1 und)
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Ficha Datos Garantizados adecuacion

Subestacion Rio Constanza (obra civil)

No Cadigo Partidas descripcion Cantidad Unidad Ofrecido | Comentario

501 i Excavacion (1,30 x 1,30x 1,20 m). Ver mas detalles en 200 m3
plano.

5.02 - Bote material. 2.60 m3

5.03 - Relleno Material Compactado (t=0,20 m). 0.34 m3
H.A. 210 kg/cm2 Zapata t=0.10 m, con acero

5.04 - principal en ambas direcciones de #3/8" @ 0.15 m. 0.17 m3
Ver mas detalles en plano.

5.05 ) Suministro y colocacién de blocks de 6". Ver mas 416 m2
detalles en plano.

5.06 - Fraguache. 4.16 m?2

5.07 - Empafiete. 4.16 m2
Confeccidn de tapa para registros (dos por registro)

5.08 - de 1.00 m x 0,48 m, t= 0,05 m, incluye borde en 1.00 PA
angular de 1 x 1/4" . Ver mas detalles en plano.

5.09 - Terminacion de superficie 1.00 PA

5.10 i Sumlnlstro‘y colocacidn piedras (tamario 3") 1.30m3 0.22 m3
para drenaje
Suministro y colocacién tuberia diam. 4" para

>11 i drenaje (0.7 m x 6unds) 0.70 m
Confeccidn y colocacion de parrilla en barra hierro

5.12 - cuadrada 1/2" (2 unds) (incluye aplicacién de pintura 1.00 PA
antiodxido gris) Ver detalles en plano
H.A. 210 kg/cm?2 para viga de amarre, con acero

5.13 ) prlnC|paI en e.m?bas dlrecuom.els de #3/8" @ 0.15 m 0.26 m3
(incluye suministro y colocacién de angular 1x1/4
para soporte de tapa), Ver mds detalles en plano.

5.14 - Pintura Amarillo Trafico a superficies visibles 1.00 m2

6.00 - Suministro y colocacion Tuberias de control

6.01 - Excavacién Zanjas. Ver mas detalles en plano. 3.96 m3

6.02 - Bote material. 5.15 m3

6.03 - Relleno arena. 1.98 m3

6.04 - Relleno Material Compactado. 5.59 m3
Suministro y colocacién de Tuberia 3"x19' PVC SDR-

. - , 10.

6.05 26 (160PSI) , incluye accesorios para su instalacion. 0.00 m
Suministro y colocacién de Tuberia 2"x19' PVC SDR-

6.06 ) 26 (160PSI) , incluye accesorios para su instalacion. 30.00 m

7.00 - Malla de tierra

7.01 - Excavacidn trinchera malla de tierra (a=0.40, t=0.60) 24.96 m3

7.02 - Bote de escombros 32.45 m3

7.03 - Relleno material compactado 24.96 m3

8.00 - Construccion Caseta de Control.

8.01 - Excavacién (4.05mx2.70mx0.30 m). 3.28 m3

8.02 - Bote de escombros. 4.26 m3

8.03 - Relleno Material Compactado H=0.30 m 4.26 m3
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Ficha Datos Garantizados adecuacion

Subestacion Rio Constanza (obra civil)

No Cadigo Partidas descripcion Cantidad Unidad Ofrecido | Comentario
.04 ) H.A. 210kg/cm?2 losa _plsof 'espeso_r O.20r_n, incluye 219 M3
H.A de calzada. Terminacion de piso pulido
Suministro y Colocacién de Blocks 6" para Muros
8.05 - Caseta, incluir bastones @0.60 m.Ver mas detalles 30.10 M2
en plano.
8.06 - Fraguache 60.20 m?
8.07 - Empafiete 60.20 M?
8.08 - mocheta 4.20 M
8.09 - Cantos 30.29 M
8.10 - H.A 210kg/cm2 Dinteles 0.12 m3
Construccion e instalacion de puerta de hierro
(a=1.00m, h=2.10m). Marcos de perfil cuadrado de 1-
811 1/2", tola espesor 1/16" en ambos lados, incluye tres 2.00 und
bizagras, tarugos de instalacion y cerradura tipo Yale.
Suministro e instalacion de extractor de aire
8.12 - (0.30mx0.30m) incluye acondicionamiento de hueco 1.00 pa
en muro para su montaje.
Confeccidn e instalacion de ventana en celocias de
1 - .81 ie2
8.13 aluminio (1 unds 0.60x0.90m). Ver detalles en plano. >8 pie
8.14 - H.A. 210kg/cm2 viga de amarre nivel losa techo 0.39 M3
H.A 210kg/cm?2 Losa techo, espesor 15 cm, dar
8.15 - pendiente 1.0% min.. Incluye encofrado y 1.64 M3
desencofrado.
8.16 ) CoIocgcmn de block para Antepecho. Incluye subida 270 M2
materiales
8.17 - Fraguache antepecho 6.08 M?
8.18 - Empariete antepecho 6.08 m?
8.19 - Cantos antepecho 13.50 M
8.20 i Suministro y Colocacion de Lona Asfaltica 3mm. Ver 9.00 M2
mas detalles en plano.
8.21 - Pintura Blanco 00 semigloss a muro de caseta. 60.20 m?
8.22 - Pintura azul Edenorte semigloss 4.05 m?
8.23 - Pintura Gris Perla Industrial para Piso Pulido. 5.85 M?
8.24 - H.A 210kg/cm2 chapapote canaleta de control 0.29 m3
8.25 - Suministro y colocacién block 6" BNP para canaleta 2.18 M?
8.26 - Fraguache canaleta interior 2.30 m?
8.27 - Empaniete interior de canaleta 2.30 M?
8.28 - Cantos canaleta 11.50 M
8.29 - Salida tomacorriente AC 120V 3.00 und
8.30 - Salida interruptor sencillo 2.00 und
8.31 - Salida bombillas bajo consumo 1.00 und
— - Y 5
8.32 ) Suministro e instalacién ldmpara fluorecente 2x4 200 und

4T/32 para techo con rejilla retrofit.
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Ficha Datos Garantizados adecuacion

Subestacion Rio Constanza (obra civil)

No Cédigo Partidas descripcion Cantidad Unidad Ofrecido | Comentario
833 | |\t @8, ncluye breskers necesarios, Lo0|  und
9.00 - Relleno y esparcimiento de grava
9.01 i Suministro y Esparcimiento de Grava 3/4", espesor 12.50 m3

de 0,15 m.
10.00 - Limpieza Final
10.01 - Limpieza y Bote Final Escombros. 1.00 PA
11.00 - Suministro de Materiales
11.01 | 1006155 | Conductor de Cobre #4/0, 19 hilos, AWG 250.00 m
L0 || o e 410 AW Fa 200 und
11.03 - Fundente soldadura exotérmica 115gr 10.00 und
11.04 | 1007229 | Fundente soldadura exotérmica 150gr 15.00 und
11.05 | 1007228 | Fundente soldadura exotérmica 200gr 10.00 und
11.06 | 1007660 | Tenaza para moldes soldadura 1.00 und
11.07 - Chispero ignicién para moldes soldadura exotérmica 2.00 und
11.08 - Botella Mapp-Gas 16 onzas 1.00 und
11.09 | 1006067 | Cable de control SITW 10 AWG X 4 hilos. 100.00
11.10 | 1006066 | Cable de control SITW 14 AWG X 12 hilos. 60.00
11.11 | 1006098 | Cable de control SITW 10 AWG X 2 hilos. 120.00 m
Materiales menores control (terminales, breakers,
tuip |- |dkls s oDl feer i de o, | ol
etc.) Pago sujeto a solicitud y facturas.
Punta Franklin captadora simple. Material de cobre,
didm.=16 mm, longitud de punta captadora=500mm.
11.13 - Incluir soportes vertical de puntas captadoras y 4.00 und
adaptador para cable bajante seccién circular de
conductor=120mm?2.
11.14 | 2002417 | Bateria de gelatina 12V. 115A. 10.00 Und
11.15 - Armario en fibra de vidrio 1.00 Und
12.00 - Materiales armado porticos 69kV y 12.5kV
12.01 | 1008122 | Poste de Chapa de Metal de 10.5M - 5kN 2.00 und
12.02 | 1006508 | Cruceta de Acero Galvanizado de 8'-00" 6.00 und
12.03 Tornillo galvanizado rosca corrida 5/8"x18" 45.00 und
12.04 i Terminal compresién de ojo #2 AWG, para tornillo 18.00 und
3/8"
12.05 | 1007276 | Pararrayo de 10 kV 4.00 und
12.06 Conector de cufia 4/0 - #2 3.00 und
12.07 | 1006696 | Grapa doble via para cable 4/0 48.00 und
12.08 | 1006230 | Aislador polimérico tipo suspensién 15 kV 3.00 und
12.09 Grapa retencién 4/0 - 477 MCM 4.00 und
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Subestacion el Rio Constanza 69/12.5KV

Ficha Datos Garantizados adecuacion

Subestacion Rio Constanza (obra civil)

No Cadigo Partidas descripcion Cantidad Unidad Ofrecido | Comentario
12.10 | 1007099 | Tuerca de ojo 5/8" 6.00 und
12.11 | 1006978 | Conector de compresion Cu para cable 4/0AWG 6.00 und
12.12 | 1005307 | Luminaria para alumbrado publico 250W 4.00 und
12.13 | 1006324 | Bombillo 250W AP sodio 4.00 und
12.14 | 1006366 | Celula fotoelectrica 4.00 und
12.15 Caja de registro para breakers 12x12 1.00 und
12.16 Tubos IMC de 1" 4.00 und
12.17 | 1006021 | Condulet de 1" 1.00 und
12.18 | 1008521 | Riel de barra unistrut 1-1/2"x10' 1.00 und
12.19 | 1010589 | Abrazadera tipo unistrut 1" 12.00 und
o | [T mhands oo e T 6 | ason]
1221 Tornillo acero galvanizado completo de 3/8"x3" (dos 20.00 und

arandelas planas y una arandela presién)

12.22 Cable #2 AWG de cobre trenzado desnudo 20.00 m

12.23 | 1008120 | Poste de chapa de metal 12m-5kN 2.00 und
12.24 | 1007296 | Cruceta acero galvanizada 4"x 22 pies 4.00 und
12.25 Aislador rigido fijo de polimero para 69 kV 3.00 und
12.26 ;ggo’\;‘tce'\:us cable a aislador atornillado, para cable 3.00 und
12.27 | 1006694 | Grapa de retencion 2/0-4/0 4.00 und
12.28 Terminal compresidn bimetal 4/0 AWG de un ojo 14.00 und
12.29 | 1000419 | Pararrayos 69 kV 3.00 und
12.30 Aislador suspensidn 69 kV 3.00 und

Fecha de la oferta
Nombre y firma del oferente Sello

COMENTARIOS:

1- Este servicio cumplira con todas las indicaciones detalladas en la especificacidn técnica correspondiente.

2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar informacién adicional para
la correcta evaluacion de la propuesta, se debera hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.
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