&
edenorte

Edenorte Dominicana S.A.

EDENORTE DOMINICANA S.A.
Av. Juan Pablo Duarte # 74
Santiago. Republica Dominicana
Tel.: 809-241-9090

Direccién de Distribucion
Gerencia de subestaciones

Ficha técnica
Adecuacion Zona Franca la Vega



Ficha Técnica Adecuacidn Subestacion zona franca la Vega 69/12.5KV

&
edenorte

Contenido

Objetivo 1
Alcance 1
Especificaciones de Obra civil 2
1. Cimentacion de poste 2

2. Construccion registros eléctricos 2

3. Suministro y colocacion tuberias de control. 2

4. Malla de tierra 2

5. Rellenoy esparcimiento de grava. 2

6. Limpieza final 2

7. Materiales 2

3

Planilla de datos garantizados

EDENORTE DOMINICANA, S. A. Gerencia de Subestaciones

Abril 2017



&
edenorte

Ficha Técnica Adecuacidn Subestacion zona franca la Vega 69/12.5KV

Objetivo
Construir un pdrtico 12.5kV nuevo a la subestacion zona franca la Vega ya
gue las estructuras existentes estan construidas con postes y crucetas de
madera y actualmente se encuentran muy deterioradas.

Alcance

El alcance de la adecuacidon comprende la construccién de un nuevo
portico 12.5kV construido con postes y crucetas de metal, aplicacion de
pintura las cimentaciones existentes, construccién de 4 cimentaciones
para postes, construccion de dos bases para interruptores de 12.5kV,
construccion de dos registros eléctricos, incluye tuberias pvc, excavacion
para malla de tierra y suministro (y esparcimiento) de grava. Ademas el
suministro de materiales electromecanicos para el armado de la
subestacion.
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Ficha Técnica Adecuacidn Subestacion zona franca la Vega 69/12.5KV

Especificaciones de Obra civil

1.

Cimentacion de poste
Construir 4 cimentaciones de poste, incluye: excavacion, bote de material, hormigdn
210kg/cm2, terminacion de superficie y aplicacién de pintura amarillo trafico a
superficies visibles.

Construccidn registros eléctricos
Construir dos registros eléctricos de dimensiones exteriores 1.30 mt x 1.30 mtx1.20mts
con sus respectivas tapas. Suministro y colocacidn de tuberias pvc para interconectar
registros. Aplicar pintura amarillo trafico a la superficie de la base sobre el nivel de suelo.

Suministro y colocacidn tuberias de control.
Se requiere el suministro y colocacién normalizada de tuberias pvc de alta presion para
cableado de control que se interconectan entre registros y la canalizacidn de la caseta
de control.

Malla de tierra
Hacer la excavacion, bote de material y relleno de material compactado para la
colocacidn del cableado de malla de tierra.

Relleno y esparcimiento de grava.
Se requiere suministro y el esparcimiento 12.50 metros cuibicos de grava tamafio %”.

Limpieza final
Se requiere, la limpieza general bote de escombros.

Materiales
Se requiere el suministro de materiales electromecanicos para el desarrollo de esta obra.
Ver listado de materiales en la ficha de datos garantizados.

El oferente deberd entregar los materiales en el lugar de la obra con fecha anticipada al
dia de su recepcién. En caso que no existan condiciones que garanticen el acopio de los
materiales de manera segura en el lugar de la obra, se destinara otro lugar de entrega
por acuerdo mutuo entre EDENORTE y el OFERENTE.

Todos los materiales deben cumplir con las fichas técnicas correspondientes, EDENORTE
se reserva la recepcion de materiales que no cumplan con las fichas técnicas.

EDENORTE DOMINICANA, S. A. Gerencia de Subestaciones pag. 2



&
edenorte

Ficha Técnica Adecuacidn Subestacion zona franca la Vega 69/12.5KV

Planilla de datos garantizados

Planilla de Datos Garantizados

ficha zona franca la Vega

Item | Cédigo Datos Cantidad | Unidad | Ofrecido | Comentario

1.00 Cimentacion Postes (4 unds)

1.01 - Excavacion t=1.85 m .Ver mas detalles en plano 8.95 M3

1.02 - Bote material 11.64 M3

1.03 - Relleno grava gruesa (t=0,10 m). Ver mas detalles en plano 0.48 M3

1.04 ) H.A. 210 kg/cm?2 para cimentacidn de postes. Ver mas detalles en .47 M3
plano

1.05 - Terminacién de superficie 1.00 Pa

1.06 - Pintura Amarillo Trafico 4.00 m?2

1.07 i H.A. 210 kg/cm2 para calzada de postes. Ver mas detalles en 0.92 m3
plano

1.08 - Suministro y colocacion pernos galvanizados diam. 5/8"x 0.60 m 16.00 und

2.00 Bases interruptores 12.5kV (3 unds)

2.01 - Demolicién bases existentes 1.00 m3

2.02 - Excavacion (1.8x1.8x0.90). Ver mas detalles en plano. 8.75 m3

2.03 - Bote material. 11.37 m3

204 ) Relleno Material Compactado (t=0,30 m). Ver mas detalles en 292 m3
plano.
H.A. 210 kg/cm2 Zapata ( t=0,30 m) y pedestal t=0.55 m, con acero

2.05 - principal en ambas direcciones de 3#3/8" @ 0.20 m. Ver mas 6.15 m3
detalles en plano.

2.06 - Terminacion de superficie. 1.00 PA

2.07 - Pintura Amarillo Trafico a superficies 5.88 m?2

3.00 Registro Cable de Control (2 unds)

3.01 - Excavacion (1,30 x 1,30x 1,20 m). Ver mas detalles en plano. 4.01 m3

3.02 - Bote material. 5.21 m3

3.03 - Relleno Material Compactado (t=0,20 m). 0.68 m3

3.04 i H.A. 210 kg/cm2 Zapata t=0.10 m, con acero principal en ambas 034 m3

’ direcciones de #3/8" @ 0.15 m. Ver mas detalles en plano. ’

305 ) Suministro y colocacion de blocks de 8". Ver mas detalles en 332 m2
plano.

3.06 - Fraguache. 8.32 m?2

3.07 - Empaiiete. 8.32 m?2
Confeccidn de tapa para registros ( 12 unds, dos por registro) de

3.08 - 1.00 x 0,48 m, t= 0,05 m, incluye borde en angular de 1 x 1/4" . Ver 1.00 PA
mas detalles en plano.

3.09 - Terminacion de superficie 1.00 PA

3.10 - Suministro y colocacion piedras (tamafio 3") 1.30m3 para drenaje 0.43 m3

311 ) Suministro y colocacion tuberia diam. 4" para drenaje (0.7 m x 1.40 m

6unds)
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Ficha Técnica Adecuacidn Subestacion zona franca la Vega 69/12.5KV

Planilla de Datos Garantizados

ficha zona franca la Vega

Item | Cédigo Datos Cantidad | Unidad | Ofrecido | Comentario
Confeccidn y colocacidn de parrilla en barra hierro cuadrada 1/2"
3.12 - (2 unds) (incluye aplicacion de pintura antioxido gris) Ver detalles 1.00 PA
en plano
H.A. 210 kg/cm2 para viga de amarre, con acero principal en
ambas direcciones de #3/8" @ 0.15 m. (incluye suministro y
3.13 - > . 0.52 m3
colocacion de angular 1x1/4" para soporte de tapa), Ver mas
detalles en plan.
3.14 - Pintura Amarillo Trafico a superficies visibles 2.00 m2
4.00 Suministro y colocacion Tuberias de control
4.01 - Excavacion Zanjas. Ver mas detalles en plano. 3.96 m3
4.02 - Bote material. 5.15 m3
4.03 - Relleno arena. 1.98 m3
4.04 - Relleno Material Compactado. 5.59 m3
405 i §um|n|stro y co!ocacwn de.Tuberlaf ’3 x19' PVC SDR-26 (160PSI) , 20.00 m
incluye accesorios para su instalacién.
406 i §um|n|stro v co!ocacwn de.Tuberlaf ’2 x19' PVC SDR-26 (160PSI) , 60.00 m
incluye accesorios para su instalacién.
5.00 Malla de tierra
5.01 - Excavacion trinchera malla de tierra (a=0.40, t=0.60) 24.96 m3
5.02 - Bote de escombros 32.45 m3
5.03 - Relleno material compactado 24.96 m3
6.00 Pintura
6.01 ) A9I|caC|on p|nt.ura amanllq trafico a s.uperflaes visibles de bases 48.30 m2
existentes, registros electricos y bordillos
6.02 ) Aplicacion p‘lntura blanco 00 semigloss a muros interior y exterior 175.00 m2
y losa superior de caseta de control
6.03 ) Sumlfnstro y colocacidn de impermeabilizante techo. Usar lona 25.00 m2
alfaltica 4mm granulada.
7.00 Relleno y esparcimiento de grava
7.01 - Suministro y Esparcimiento de Grava 3/4", espesor de 0,15 m. 12.50 m3
8.00 Limpieza Final
8.01 - | Limpieza y Bote Final Escombros. 1.00 PA
9.00 Suministro de Materiales
9.01 | 1006155 Cf)nductor cobre desnudo calibre 4/0AWG 19 hilos trenzado (492 150.00 m
pies)
9.02 Molde en paralelo p/soldadura exotérmica conductor calibre 4/0 - 200 und
2/0
9.03 Fundente soldadura exotérmica 115gr 10.00 und
9.04 | 1007229 | Fundente soldadura exotérmica 150gr 10.00 und
9.05 | 1007228 | Fundente soldadura exotérmica 200gr 10.00 und
9.06 | 1007660 | Tenazas para moldes 1.00 und
9.07 Chispero ignicién para moldes soldadura exotérmica 2.00 und
9.08 botella Mapp-Gas 16 onzas 1.00 und
9.09 | 1006067 | Cable de control SITW 10 AWG X 4 hilos. 200.00 m
9.10 | 1006066 | Cable de control SITW 14 AWG X 12 hilos. 100.00 m
9.11 1006098 | Cable de control SITW 10 AWG X 2 hilos. 200.00 m
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Ficha Técnica Adecuacidn Subestacion zona franca la Vega 69/12.5KV

Planilla de Datos Garantizados

ficha zona franca la Vega

Item | Cédigo Datos Cantidad | Unidad | Ofrecido | Comentario

Materiales menores control (terminales, breakers, indelebles,
9.12 - | rieles tipo DIN, ferules, identificadores de borneras, borneras de 1.00 PA

corriente, etc.) Pago sujeto a solicitud y facturas.

Punta Franklin captadora simple. Material de cobre, diam.=16

mm, longitud de punta captadora=500mm. Incluir soportes
9.13 vertical c?e puntascaptadcf)ras y adaptador para cablsbajante 4.00 und

seccion circular de conductor=120mm?2.
10.00 Materiales pértico 12.5kV
10.01 | 1008122 | Postes de chapa metal 10.5 mts. 5kN 4 und
10.02 | 1007211 | Cruceta galvanizada 16 pies 24 und
10.03 Tornillo Galv. Rosca corrida 5/8"X16" completo 63 und
10.04 Angulares aluminio 3'X3"X20' pulg. 6 und
10.05 | 1007659 | Aisladores rigidos porcelana 15 kV tipo estacidn 15 und
10.06 | 1007403 | Conector de compresion CU para cable 350 kcmil 63 und

Tornillo acero galvanizado cabeza hexagonal 1/2"X2" (incluye 2
10.07)) 1007914 arandelas plani y 1 arandela de presiéng) / ( ' 150 und
10.08 | 1007276 | Pararrayo 10kV 10 und
10.09 | 1006087 | Conductor de cobre 350 kcmil desnudo 100 m
10.10 | 1005963 | Cable retenida acero 3/8" 150 m
10.11 | 1006696 | Grapa de conexion doble cable 100 und
10.12 | 1006694 | Grapa de retencion 2/0AWG-4/0AWG 20 und
10.13 Terminales compresion bimetal 4/0 de dos hoyos 12 und
10.14 Cable aluminio 4/0 AAAC 25 m
10.15 | 1006230 | Aislador polimerico tipo suspensién 15kV 6 und
10.16 | 1007099 | Tuerca de ojo 5/8 galvanizada 8 und
10.17 | 1005499 | Transformador tipo poste monofasico CSP 25kVA 1 und
10.18 | 1006922 | soporte doble unidad 1 und
10.19 | 1006938 | Soporte en poste simple unidad 1 und
10.20 | 1007318 | Seccionador fusible 15kV 200 AMP 1 und
10.21 Fusible de expulsién 15kV tipo k, 2.0 Amp 2 und
10.22 | 1006021 | Condulet 1" 1 und
10.23 Conductor cobre trenzado 6AWG 300 m
10.24 Caja porta medidores 1 und
10.25 Conector recto HUB 1" 2 und
10.26 | 1006336 | Brazo de luminaria 6' 4 und
10.27 | 1005307 | Luminaria para alumbrado publico 250 W 4 und
10.28 | 1006324 | Bombillo alta presion de sodio 250W 4 und
10.29 | 1006366 | Celula fotoeléctrica 4 und
10.30 Anillo conduit 1" 4 und
10.31 Adaptador PVC hembra 1" 8 und
10.32 Reduccion PVCde 2"a 1" 4 und
10.33 Union pvc 2" 4 und
10.34 | 1006336 | conector recto liquit Tight 1" 19 und
10.35 conector curvo liquid tight de 1" 6 und
10.36 | 1010589 | abrazadera Unistrup 1" topaz 12 und
10.37 | 1008521 | Riel tipo unistrut 1-1/2x10' 1 und
10.38 | 1006035 | tape vinilo 10 und
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Ficha Técnica Adecuacidn Subestacion zona franca la Vega 69/12.5KV

Planilla de Datos Garantizados

ficha zona franca la Vega

Item | Cédigo Datos Cantidad | Unidad | Ofrecido | Comentario
10.39 tornillo auto barrena 1-1/2 50 und
10.40 | 1006046 | Tuberia flexible liquit tight 1" no metalica 100 pie
10.41 | 1006045 | Tuberia flexible liquit tight 2" no metalica 20 m
10.42 Conector de compresion CU para cable #2 AWG 50 und
10.43 Conector de compresion bimetalico de un ojo para cable 4/0AWG 100 und
10.44 Tuberia metalica IMC 1"x10' 12 und
10.45 | 1005627 | Transformador de intensidad 15KV 400-800/5-5-5 3 und
10.46 | 1008763 | Transformador de tensién 7200V/120V 500VA 3 und
Fecha de la oferta
Nombre y firma del oferente Sello

COMENTARIOS:

1- Este servicio cumplirad con todas las indicaciones detalladas en la especificacidn técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar informacién adicional
para la correcta evaluacidn de la propuesta, se debera hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.
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