
SECTOR: la vega 

CIUDAD: la vega 

PROYECTO: Oficina de operación local y transportacion la vega 
FECHA: 11-sep-18

A  demolicion 

X Y HUECO ÁREA

muro frontal para abril hueco puerta de transportacion 1 1.3 0 1.3

muro frontal para abril hueco puerta de distribucion. 1 2.1 0 2.1

muro frontal para abril hueco puerta de baño comun 0.8 2.1 0 1.68

muro frontal para abril hueco ventana de area distribucion 0.92 1.3 0 1.196

Sub-Total: 6.28

Desp. 5% 0.31

Total Gral: 6.59

A  demolicion X Y HUECO ÁREA

demolicion de ceramica de piso baño existente 1.2 2.63 0 3.2

demolicion de chapapote  de piso baño existente 1.2 0.4 0 0.48

Sub-Total: 3.64

Desp. 5% 0.18

Total Gral: 3.82

CIERRES DE MUROS EXTERIORES EN BLOCK DE 6" 

X Y HUECO ÁREA

cierre para hueco puerta existente area antigua de gestores. 1 2.1 0 2.1

cierre para hueco puerta existente area antigua transportacion. 1 2.1 0 2.1

cierre para hueco puerta existente area de baño. 0.8 2.1 0 1.68

cierre para hueco de  ventana existente de area transportacion 0.92 1.3 0 1.196

Sub-Total: 7.08

Desp. 5% 0.35

Total Gral: 7.43

MUROS INTERIORES EN SHEETROCK 0.10 M X Y HUECO ÁREA

muro lateral derecho para area de gerente 2.26 2.68 0 6.06

muro fondo para el area OPL 3.19 2.68 0 8.55

muro lateral derecho  para el area OPL 2.17 2.68 0 5.82

muro lateral derecho  para el area tranportacion. 4.28 2.68 0 11.47

muro frontal para area de cocina 3.93 3.4 0 13.36

muro lateral derecho para area de cocina 3.1 3.4 0 10.54

muro fonfo para area de cocina 4 3.4 0 13.60

Sub-Total: 69.39

Desp. 5% 3.47

Total Gral: 72.86

X Cara hueco ML

Zócalos

muro lateral derecho para area de gerente 2.26 2 0 4.52

muro fondo para el area OPL 3.19 2 2.1 4.28

muro lateral derecho  para el area OPL 2.17 2 0 4.34

muro lateral derecho  para el area tranportacion. 4.28 2 0 8.56

muro frontal para area de cocina 3.93 1 2.1 1.83

muro lateral derecho para area de cocina 3.1 1 0 3.1

muro fonfo para area de cocina 4 1 0 4



chazo 0.10 7 0 0.7

Sub-Total: 31.33

Desp. 5% 1.57

Total Gral: 32.90

PINTURA

MUROS NUEVOS SHEETROCK X Y Cara HUECO CANT

muro lateral derecho para area de gerente 2.26 2.68 2 0 12.1136

muro fondo para el area OPL 3.19 2.68 2 2.1 14.9984

muro lateral derecho  para el area OPL 2.17 2.68 2 0 11.6312

muro lateral derecho  para el area tranportacion. 4.28 2.68 2 0 22.9408

muro frontal para area de cocina 3.93 2.68 2 2.1 18.9648

muro lateral derecho para area de cocina 3.1 2.68 2 0 16.616

muro fonfo para area de cocina 4 2.68 2 1 20.44

Sub-Total: 117.70

Desp. 5% 5.89

Total Gral: 123.59

PINTURA EN MUROS DE BLOCK EXIXTENTES 

X Y Cara HUECO CANT

muro fondo area interna 12.09 2.68 1 0 32.4012

muro area interna y exterior parte frontal. 12.09 2.68 1 8.99 23.4162

muro area interna lateral izquirdo. 4.28 2.68 1 2.77 8.70

muro area interna lateral derecho 4.28 2.68 1 0 11.47

muro existente en area interna cocina. 2.8 2.68 2 0 15.01

Sub-Total: 90.99

Desp. 5% 4.55

Total Gral: 95.54

ceramica de piso X Y CANT

piso area de baño 1.2 2.63 3.156

Sub-Total: 3.16

Desp. 5% 0.16

Total Gral: 3.31

ceramica de pared baño X Y CANT

baño (pared) 2.63 0.4 1.052

Sub-Total: 1.05

Desp. 5% 0.05

Total Gral: 1.10

MESETA COCINA

X Y HUECO ÁREA

2.8 0.6 1.68

Sub-Total: 1.68

Desp. 5% 0.08

Total Gral: 1.76

Fact Conversión 10.76 Ft2/M2



Total Gral (Ft): 18.98

 PISO BAJO MESETA

X Y Pf ÁREA

2.8 0.1 0.6 0.168

Sub-Total: 0.17

Desp. 5% 0.01

Total Gral: 0.18

GABINETE COCINA

X Y Cant ÁREA

Gabinete piso cocina 2.6 0.8 1 2.08

Gabinete pared cocina 2.6 0.8 1 2.08

Gabinete pared cocina 0.40 0.4 2 0.32

Gabinete pared cocina 2.6 0.4 2 2.08

Sub-Total: 6.56

Desp. 5% 0.33

Total Gral: 6.89

Fact Conversión 10.76 Ft2/M2

Total Gral (Ft): 74.10

CERÁMICA PARED

X Y HUECO ÁREA

Cocina 2.8 0.4 1.12

Sub-Total: 1.12

Desp. 5% 0.06

Total Gral: 1.18

X Y HUECO ML

Listelo

Cocina 2.8 0.1 0.28

Sub-Total: 0.28

Desp. 5% 0.01

Total Gral: 0.29


