
SECTOR: santiago

CIUDAD: santiago

PROYECTO: Oficina Comercial oc yapur dumit
FECHA: 3-sep-18

DEMOLICION

X Y HUECO ÁREA

muro de block existente para unificacion de los locales . 5.86 3 0 17.58

Sub-Total: 17.58

Desp. 5% 0.88

Total Gral: 18.46

MUROS INTERIORES EN SHEETROCK 0.10 M

X Y HUECO ÁREA

dintel 2.34 0.6 1.404

muro de area de caja frontal 1 3 3.00

muro de area de cuarto de equipos lateral 1.80 3 5.4

muro area de cuarto de equipo frontal 1.60 3 4.8

muro area de cocina frontal 2.16 3 6.48

muro area de cocina lateral 2.38 3 7.14

muro area de archivo frontal 2.43 3 7.29

muro area de archivo lateral 3.47 3 10.41

muro area de encargadolateral izquierdo 2.94 3 8.82

Sub-Total: 54.74

Desp. 5% 2.74

Total Gral: 57.48

MUROS INTERIORES EN SHEETROCK 0.10 M, para 

cerrar huecos de cristal fijos X Y HUECO ÁREA

muro area de area de cristal fijo de oficial de caja 1.56 1.5 2.34

muro area de area de cristal fijo de archivo 1.56 1.5 2.34

muro lateral izquierdo area de area de cristal fijo de archivo 3 1.9 5.70

muro lateral derecho area de area de cristal fijo de 

encargada PPEE
2.7 1.9 5.13

muro lateral fondo area de area de cristal fijo de almacen 

tecnico
2 1.5 3.00

Sub-Total: 18.51

Desp. 5% 0.93

Total Gral: 19.44

Zócalos X Cara hueco ML

dintel 0 0 0 0

muro de area de caja frontal 0.2 2 0 0.4

muro de area de cuarto de equipos lateral 1.8 2 0 3.6

muro area de cuarto de equipo frontal 0.7 2 0 1.4

muro area de cocina frontal 1.24 2 0 2.48

muro area de cocina lateral 2.38 2 0 4.76

muro area de archivo frontal 1.63 2 0 3.26

muro area de archivo lateral 3.47 2 0 6.94

muro area de encargadolateral izquierdo 2.94 2 0 5.88

muro oficial de caja 2.20 2 0 4.4

chazos 0.1 8 0 0.8

Sub-Total: 33.92

Desp. 5% 1.70

Total Gral: 35.62

PINTURA MUROS NUEVOS SHEETROCK X Y Cara HUECO CANT

dintel 2.34 0.4 2 0 1.87

muro de area de caja frontal 1 3 2 1.32 4.68



muro de area de cuarto de equipos lateral 1.80 3 2 0 10.80

muro area de cuarto de equipo frontal 1.60 3 2 1.68 7.92

muro area de cocina frontal 2.16 3 2 1.93 11.03

muro area de cocina lateral 2.38 3 2 0 14.28

muro area de archivo frontal 2.43 3 2 1.68 12.90

muro area de archivo lateral 3.47 3 2 0 20.82

muro area de encargadolateral izquierdo 2.94 3 2 0 17.64

muro area de area de cristal fijo de oficial de caja 1.56 1.5 2 0 4.68

muro area de area de cristal fijo de archivo 1.56 1.5 2 0 4.68

muro lateral izquierdo area de area de cristal fijo de archivo 3 1.9 2 0 11.4

muro lateral derecho area de area de cristal fijo de 

encargada PPEE
2.7 1.9

2 0
10.26

muro lateral fondo area de area de cristal fijo de almacen 

tecnico
2 1.5

2 0
6

Sub-Total: 138.96

Desp. 5% 6.95

Total Gral: 145.91

PINTURA EN MUROS DE BLOCK EXIXTENTES 

X Y Cara HUECO CANT

Area  interna comercial . 17.51 3 2 30.99 74.07

Area interna techo comercial 17.51 5.86 2 4.10 201.12

vigas internas visibles 0.3 5.86 3 0 5.27

Area interna centro tecnico 3.71 3 1 6.56 4.57

Area interna  techo centro tecnico 3.71 2.52 1 0 9.35

Area interna almacen y cocina 5.48 3 2 5.235 27.65

Sub-Total: 275.19

Desp. 5% 13.76

Total Gral: 288.94

vaciado muro debajo de meseta cocina 

X Y profundidad CANT

1.3 0.1 0.6 0.078

Sub-Total: 0.08

Desp. 5% 0.00

Total Gral: 0.08

confeccion de muro para meseta en block de 4" X Y profundidad CANT

colocacion de muro de block de 4" 0.8 0.75 0.4 0.24

fraguache 0.8 0.75 0 0.6

Sub-Total: 0.84

Desp. 5% 0.04

Total Gral: 0.88


