SECTOR: santiago

CIUDAD: santiago
n I PROYECTO: Oficina Comercial oc yapur dumit
FECHA: 3-sep-18

Edenorte Dominicana, S.A.

X Y HUECO AREA
muro de block existente para unificacion de los locales . 5.86 3 0 17.58
Sub-Total: 17.58
Desp. 5% 0.88
|[Total Gral: | 18.46 |
X Y HUECO AREA
dintel 2.34 0.6 1.404
muro de area de caja frontal 1 3 3.00
muro de area de cuarto de equipos lateral 1.80 3 5.4
muro area de cuarto de equipo frontal 1.60 3 4.8
muro area de cocina frontal 2.16 3 6.48
muro area de cocina lateral 2.38 3 7.14
muro area de archivo frontal 2.43 3 7.29
muro area de archivo lateral 3.47 3 10.41
muro area de encargadolateral izquierdo 2.94 3 8.82
Sub-Total: 54.74
Desp. 5% 2.74
|[Total Gral: | 57.48 |
muro area de area de cristal fijo de oficial de caja 1.56 15 2.34
muro area de area de cristal fijo de archivo 1.56 15 2.34
muro lateral izquierdo area de area de cristal fijo de archivo 3 19 5.70
muro lateral derecho area de area de cristal fijo de 27 19 513
encargada PPEE
muro lateral fondo area de area de cristal fijo de almacen 2 15 3.00
tecnico
Sub-Total: 18.51
Desp. 5% 0.93
[Total Gral: | 19.44 |
dintel 0 0 0 0
muro de area de caja frontal 0.2 2 0 0.4
muro de area de cuarto de equipos lateral 1.8 2 0 3.6
muro area de cuarto de equipo frontal 0.7 2 0 14
muro area de cocina frontal 1.24 2 0 2.48
muro area de cocina lateral 2.38 2 0 4.76
muro area de archivo frontal 1.63 2 0 3.26
muro area de archivo lateral 3.47 2 0 6.94
muro area de encargadolateral izquierdo 2.94 2 0 5.88
muro oficial de caja 2.20 2 0 4.4
chazos 0.1 8 0 0.8
Sub-Total: 33.92
Desp. 5% 1.70
[Total Gral: | 35.62 |

dintel 2.34 0.4 2 0 1.87
muro de area de caja frontal 1 3 2 1.32 4.68



muro de area de cuarto de equipos lateral 1.80

muro area de cuarto de equipo frontal 1.60
muro area de cocina frontal 2.16
muro area de cocina lateral 2.38
muro area de archivo frontal 2.43
muro area de archivo lateral 3.47
muro area de encargadolateral izquierdo 2.94
muro area de area de cristal fijo de oficial de caja 1.56
muro area de area de cristal fijo de archivo 1.56
muro lateral izquierdo area de area de cristal fijo de archivo 3

muro lateral derecho area de area de cristal fijo de

encargada PPEE 27
muro lateral fondo area de area de cristal fijo de almacen 2
tecnico
X
Area interna comercial . 17.51
Area interna techo comercial 17.51
vigas internas visibles 0.3
Area interna centro tecnico 3.71
Area interna techo centro tecnico 3.71
Area interna almacen y cocina 5.48
X
1.3
X
colocacion de muro de block de 4" 0.8
fraguache 0.8

3 2 0 10.80
3 2 1.68 7.92
3 2 1.93 11.03
3 2 0 14.28
3 2 1.68 12.90
3 2 0 20.82
3 2 0 17.64
15 2 0 4.68
15 2 0 4.68
1.9 2 0 11.4
1.9 5 0 10.26
15 P 0 6
Sub-Total: 138.96
Desp. 5% 6.95
|Total Gral: | 145.91
Y Cara HUECO CANT
3 2 30.99 74.07
5.86 2 4.10 201.12
5.86 3 0 5.27
3 1 6.56 4.57
2.52 1 0 9.35
3 2 5.235 27.65
Sub-Total: 275.19
Desp. 5% 13.76
|Total Gral: | 288.94
Y rofundidac CANT
0.1 0.6 0.078
Sub-Total: 0.08
Desp. 5% 0.00
[Total Gral: | 0.08 |
Y rofundidac CANT
0.75 0.4 0.24
0.75 0 0.6
Sub-Total: 0.84
Desp. 5% 0.04

[Total Gral: | 0.88




